

D E V I Z U L nr. 1

**pentru "Replanificarea parterului și de amenajare a sălii de festivități
la imobilul din str. M. Eminescu, 4, or. Căușeni"
Elaborarea soluțiilor de design pentru sala de festivități.**

Antreprenor: **ISP "RURALPROIECT"**

Beneficiar: **IP "Agenția Servicii Publice"**

Lista lucrărilor executate	Executanți		Timpul de lucru (zile)	Tariful mediu pentru o zi (lei)	Suma (lei)
	Funcția	Persoane			
1	2	3	4	5	6
• Relevée •Materiale demonstrative; •Proiect de execuție	Arhitect-șef al proiectului	1	8	366.00	2928.00
	Specialiști cat. I	2	14	293.00	8204.00
Total salariu:					11132.00
Salariul personalului auxiliar și aparatul administrativ - 31,2%					3473.18
Total salariu:					14605.18
Alte cheltuieli - 45,6% (asigurări sociale, prime asigurări medicale, cheltuieli materiale și de regie, etc.)					6659.96
Total:					21265.15
Rentabilitate - 6%					1275.91
Total:					22541.06
TVA-20%					4508.21
Total spre achitare:					27049.27

**Administratorul
ISP "Ruralproiect"**

Ivan STIHII

PROCES-VERBAL Nr,
proiectare
2006"

n,Chisinau

Prezentul proces - verbal a fost intocmit privitor la urmatoarele:

"STAYER" S,R,L, au fost prezentate lucrarile de proiectare: "Res-
taurarea complexului monastic Capriana", Terasa de jos, etapa I,
Etapa de plata Nr,5



<u>Codul</u> obiectului	<u>Faza de</u>	<u>Valoare</u>	<u>Executat</u>	Achitat	<u>Spre</u>
	proiectare	conform contractu- lui (lei)	de la inceput, lucrari- lor		Achi- tare (lei)
13422		25	5		