

**Absolutely Safety SRL**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, executate **14+**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate **~16253.14** mii lei;
  - 2) Final la data executării contractelor **~16253.14** mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **MOLDOVATRANGAZ - mun. Chisinau, Strada Vadul lui Vodă 155; APA-CANAL CHISINAU SA - mun. Chisinau, str. Albisoasa 38; APA CANAL CHISINAU SA - mun. Chisinau, str. Albisoasa 38; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - mun. Chisinau, str. Albisoasa 38; TERMOELECTRICA SA - mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu 6; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - mun. Chisinau, str. Albisoasa 38; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - mun. Chisinau, str. Albisoasa 38; TERMOELECTRICA SA - mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu 6; CET-NORD SA - mun. Balti, bd. Stefan cel Mare 168; IS. MOLDELECTRICA - mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 78; IM REGIA AUTOSALUBRITATE - mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918, 14; RED-NORD S.A. - mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A; TERMOELECTRICA SA - mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu 6; IM EXDRUPO - mun. Chișinău, str. Varnita 22**
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: **MOLDOVATRANGAZ - antreprenor general 374933.14; APA-CANAL CHISINAU SA - antreprenor general 1032330.00; APA CANAL CHISINAU SA - antreprenor general 1137879.00; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - antreprenor general 1298171.55; TERMOELECTRICA SA - antreprenor general 974286; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - antreprenor general 4850495.06; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - antreprenor general 933131.44; TERMOELECTRICA SA - antreprenor general 1552211.88; CET-NORD SA - antreprenor general 730876; RED-NORD S.A. - antreprenor general 583388.2; TERMOELECTRICA SA - antreprenor general 1552211.88; IM EXDRUPO - antreprenor general 751392.88; S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - antreprenor general 3732466.84;**
  - antreprenor sau antreprenor general;
  - antreprenor asociat;
  - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
  - a) contractată - **30 (treizeci)**
  - b) efectiv realizată – lucratoare-**15-20 zile**
  - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: -

Data completării: **15.04.2026**

**Dubic Vera, Director**

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura

