
Anexa nr. 13
Documentația standard nr._115_

din “_15_” _09_ 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________

Nr.
crt.

Obiect contract Denumirea/
n
ume
beneficiar/

Adresa

Calitatea
antrepre

no
rului*)

Preţ
contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada
de

execuţie
9

a
lucrării

(luni)

Numărul şi
data

procesului-
verbal de

recepţie la
terminarea

lucrărilor
1 Reparaţia faţadei clădirii IMSP

Maternitatea Municipală Nr.2,
inclusiv scările de la întrare

Direcţia Sănătăţii a
CMC

Beneficiar 1 052 923,14 3(trei)
luni
zile

Nr.22
02.08.2019

2 Reparaţia fațadei la IP LT
,,Alexandru cel Bun”, or.Sîngera,
mun.Chișinău

IP LT ,,Alexandru
cel Bun”,
or.Sîngera

Beneficiar 479 717,21 2(două)
luni
zile

Nr.01/18
10.04.2019

3 Reparaţia fațadei inclusiv a
rosturilor LA Grădinița Nr.88

DETS s..Rîșcani
mun.Chişinău

Beneficiar 160 726,75 1,0(una )
luni zile
zile

Nr.31
11.06.2019

4
Lucrări de termoizolare a
fațadei la Șc. Auxiliară Nr.6

DETS s..Rîșcani
mun.Chişinău

Beneficiar 742 720,38 2(două)
luni
zile

Nr.31
14.07.2020

5 Lucrări de reparații interioare la
Centrul de zi de socializare și

reabilitrare...

    DG   p/u Pr.
Drepturilor
Copiilor

Beneficiar 150 871,18 1(una)
luni
zile

Nr.2 din
22.08.2022

6 Lucrări de reparații a blocurilor
sanitare

Institut. de Gene
tică și protecție a
aplantelor

Beneficiar 530 303,09 1(una)
lună
zile

Nr.7/022
29.08.2022

7 Reparația scărilor și pereților la
întrare  cu etalbon

IMSP AMT
Botanicsa

Beneficiar 213 227,49 2,0(Două)
Luni zile

Nr.135
13.09.2022
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