

# Constructia Casei de arest, cu capacitatea de 650 locuri (etapa I, lucr.neexecutate), din mun.Balti.

## Deviz de obiect № 2-5 Blocul de regim Nr.8 (poz.nr.8 pe PG)

Intocmit in preturi curente, an.2025

Valoarea de deviz **9 643,12**

mii lei

| №  | № de<br>Devize<br>locale | Denumirea<br>cheltuielilor                           | Valoarea, mii lei         |                       |                 |                 | Valoarea<br>totala<br>mii lei |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|    |                          |                                                      | Lucrari de<br>constructie | Lucrari de<br>montare | Utilajul        | Alte cheltuieli |                               |
| 1  | 2                        | 3                                                    | 4                         | 5                     | 6               | 7               | 8                             |
| 1  | 2-5-2изм.                | Arhitectura                                          | 7 755,28                  |                       |                 |                 | 7 755,28                      |
| 2  | 2-5-4и                   | Instalatii interioare aliment.<br>apa si canalizare  | 10,23                     |                       | 7,79            |                 | 18,02                         |
| 3  | 2-5-4и(ad)               | Instalatii interioare aliment.<br>apa si canalizare  | 22,47                     |                       |                 |                 | 22,47                         |
| 4  | 2-5-5и-4                 | Lucrari electrotehnice                               |                           | 95,44                 |                 |                 | 95,44                         |
| 5  | 2-5-7-1и                 | Sistem semnaliz.incendiu.                            |                           | 61,95                 | 638,83          |                 | 700,78                        |
| 6  | 2-5-8                    | Semnalizarea paza (SPA)                              |                           | 75,85                 | 69,56           |                 | 145,41                        |
| 7  | 2-5-9                    | Sistem de control acces<br>СКУД                      |                           | 303,55                | 243,09          |                 | 546,64                        |
| 8  | 2-5-10                   | Sistema videosupraveghere<br>(SPA1)                  |                           | 112,19                | 159,94          |                 | 272,13                        |
| 9  | 2-5-11                   | Retea structurata de cabluri,<br>ceasoficare (TS.SU) |                           | 52,88                 | 19,66           |                 | 72,54                         |
| 10 | 2-5-12                   | Sistema adresare publica si<br>evacuare vocala (TS1) |                           | 6,06                  | 8,35            |                 | 14,41                         |
|    |                          | <b>Total:</b>                                        | <b>7 787,98</b>           | <b>707,92</b>         | <b>1 147,22</b> |                 | <b>9 643,12</b>               |

Intocmit

“S.B.-Fainex” srl

