



Anexa nr. 13

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Principalele lucrări executate:

Nr. crt.	Obiect Contractat	Denumire/ nume beneficiar/ Adresă	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale-G): LOT 39 Raionul Soldanesti G46-R9-Dobruja-Ignatei-Scorteni-Codru Nou,R14		Antreprenor nr. 07/02-02/375 din 30.10.2023	43 324 521,60 lei	2 luni	
2	Lucrari de reparație a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale - G):Lot XXVI Raionul Riscani G17-G16-Tirnova-Mihaileni-Riscani-R7, km17,660-23,690		Antreprenor nr. 07/02-02/293 din 11.09.2023	26 573 547,60 lei	2,5 luni	Nr. 69 din 28.12.2023
3	Lucrari de reparație a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale - G):Lot XVII Raionul Glodeni G24-R7-Petruseni-Camenca-G25		Antreprenor nr. 07/02-02/274 din 30.08.2023	18 056 546,40 lei	3 luni	Nr. 70 din 28.12.2023
4	Lucrari de reparație a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale - G): Lot III raionul Briceni: G4-M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5		Antreprenor nr. 07/02-02/261 din 29.08.2023	15 713 414,40 lei	2 luni	Nr. 52 din 20.12.2023
5	Lucrarile de reparație a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice naționale (regionale-G): LOT XXV Raionul Ocnita G8-R11-Birnova-Girbova-Sauca-R8		Antreprenor nr. 07/02-02/292 din 11.09.2023	6 145 863,60 lei	1 luni	Nr. 67 din 27.12.2023
6	Lucrari de reconstrucție a trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial in raioanele Briceni, Edinet, Riscani		Antreprenor nr. 10/01-05/141 din 22 mai 2023	2 022 927,60 lei	2 luni	Nr. 31 din 09.11.2023
7	Reparatia podului de sosea peste riul Girla Mare, pozitionat drumul public R16 Balti-Falesti-Sculeni-Ungheni, km 62,376		Antreprenor nr. 10/01-05/138 din 19 mai 2023	13 541 763,60 lei	7 luni	
8	Lucrari de reparație a podurilor pe drumul M5	ÎS "Administrația	Antreprenor nr.06-14/126	37 735 656,78 lei	18 luni	Nr. 60 din 23.12.2022

	Frontiera cu Ucraina- Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km 24,935, km 38,34	de Stat a Drumurilor”	din 20 mai 2021			
9	Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale - drumuri asfaltate an 2022	Consiliul raional Șoldănești	Antreprenor nr.11/22 din 14 martie 2022	7 199 239,13 lei	4 luni	Nr. 10 din 08.09.2022
10	Imbracaminte din beton asfaltic L151 Riscani G26 (str. Gagarin)	Presedintele raionului Rîșcani	Antreprenor nr.78 din 12 septembrie 2022	4 042 097,65 lei	2 luni	Nr. 21 din decembrie 2022
11	Reparatia capitala a drumurilor Locale din raionul Briceni anul 2022 (L-26 Beleavinti-Balasinesti-Pererita)	Consiliul rational Briceni	Antreprenor nr.34 din 14 iulie 2022	1 589 997,60 lei	1 luni	Nr. din 09.09.2022
12	Reparatia Bulevardului Independentei, or. Drochia	Primaria or. Drochia	Antreprenor nr. 91 din 20.06.2022	19 999 809,40 lei	3 luni	
13	Reparație curentă a străzilor din interiorul cartierelor din mun. Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	Primaria mun. Bălți	Antreprenor Nr. 181 din 01 septembrie 2022	10 603 660,22 lei	3 luni	
14	Lucrari de reparatie capitala str. Burebista nr.1-nr.7, str. Independentei nr.27-39 si intrarea in oras, str. E. Loteanu nr.3-nr.8	Primaria or. Ocnita	Antreprenor Nr. 30 din 27 iunie 2022	3 105 873,24 lei	2 luni	Nr. 1,2,3 din 23.09.2022
15	Lucrări de reparație a străzilor din mun. Edineț	Primaria mun. Edineț	Antreprenor Nr. 112 din 14 iulie 2022	4 907 088,79 lei	2 luni	
16	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raionul Donduseni	IS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Antreprenor nr. 06-14/130 din 26.05.2021	5 345 783,27	2 luni	Nr. 131 din 29.12.2021
17	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele Drochia, Glodeni, Riscani	IS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Antreprenor nr. 06-14/232 din 13.09.2021	3 903 496,15	3 luni	Nr. 05 din 24.01.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S.,CORSAG” SRL

Aprob.

Director executiv,
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ș.Popa

26.12. 2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 52 din 20 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/261 din 29 august 2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Corsag” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G4 M5– Lipcani – Bălăsinești – Corjeuți – Tîrnova – M5, raionul Briceni.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 20 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Artur Borosan	- director, S.A. „Drumuri – Edineț”
	Ion Russu	- director, S.A. „Drumuri – Briceni”
Invitați:	Spiridon Său	- director, S.R.L. „Corsag” (antreprenor);
	Dmitrii Dropca	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției obiectivului cu obiectiv

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total -16 049 681, 47 lei** dintre care **LCM -15 713 414, 40 lei.**

Î.S. «Administrația de Stat
a Drumurilor»
INTERNE Nr. 36
12 / 01 / 2023

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr.2, în valoare de -15 713 414, 40 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Urmărirea comportării obiectivului în perioada de garanție

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neșionat s-au executat următoarele lucrări principale:

Pe sectorul km 18+200 – km19+000, km 21+631- km 22+564.

1. Amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm – 5600m².

Pe sectorul km 17+00-21+631.

1. Înlocuirea fundației pe secotarele în care nu se asigura capacitatea portantă.

2. Plombarea gropilor, frezarea prin egalizare a betonului asfaltic existent în grosime Hmed-2cm.

3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică Hmed – 4cm.

4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H-4cm.

5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi miercuri, 20 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Vladimir Lupu

Membri: Dumitru Calin

Grigore Parvan

Sergiu Godiac

Victor Serdiuc

Ion Russu

Artur Borosan

Spiridon Său

Dmitrii Droșca

Nr.0505
2a,b

RESPONSABIL TEHNIC

Aprob.

Director executiv,
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ș.Popa

28.12

2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 67 din 27 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/292 din 11 septembrie 2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între ÎPS „Corsag” S.R.L. (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G8 R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8, raionul Ocnîța.


1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 27 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Artur Borosan	- director S.A. „Drumuri - Edineț”
	Ion Corcimari	- S.A. „Drumuri - Edineț” sector Dondușeni
Invitați:	Spiridon Său	- director, ÎPS „Corsag” S.R.L (antreprenor general);
	Dumitru Dropca	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției obiectivului cu obiectiv

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie total – 6 277 385, 08 lei dintre care LCM – 6 145 863, 60 lei.



5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 6 145 863, 80 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remedierea neconformităților și urmărirea comportării obiectivului în perioada de garanție

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neșionat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H - 4cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi miercuri 27 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Vladimir Lupu

Victor Serdiuc

Membri:

Dumitru Calin

Artur Borosan

Sergiu Godiac

Spiridon Său

Grigore Parvan

Dumitru Droșca



Aprob.

Director executiv,
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ș.Popa

2023



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 69 din 28 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcăminte rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/293 din 11 septembrie 2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între ÎPS „Corsag” S.R.L. (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, raionul Rîșcani.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 28 decembrie 2023


fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Valerii Trestian	- director S.A. „Drumuri - Rîșcani”
	Eugeniu Babin	- șef sector Rîșcani, S.A. „Drumuri - Rîșcani”
Invitați:	Spiridon Său	- director, ÎPS „Corsag” S.R.L. (antreprenor);
	Andrei Iazinschii	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției fără obiecții

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 27 142 221, 52 lei** dintre care **LCM – 26 573 547, 60 lei.**



5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr.2, în valoare de – 26 573 547, 60 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Urmărirea comportării obiectivului în perioadele de garanție

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică Hmed – 5cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H-4cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi joi 28 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Vladimir Lupu

Membri: Dumitru Calin

Sergiu Godiac

Grigore Parvan

Victor Serdiuc

Valerii Trestian

Eugeniu Babin

Spiridon Său

Andrei Iazinschii



Aprob.

Director executiv,
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Popa

2023



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 70 din 28 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcăminte rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/274 din 30 august 2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între ÎPS „Corsag” S.R.L. (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G24 R7 – Petrușeni – Camenca – G25, raionul Glodeni.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.


2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 28 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Valerii Trestian	- director S.A. „Drumuri - Rîșcani”
	Nicolae Gudumac	- șef sector Glodeni, S.A. „Drumuri - Rîșcani”
Invitați:	Spiridon Său	- director, ÎPS „Corsag” S.R.L. (antreprenor);
	Tudor Vasilachi	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției obiectivului fără obiecții

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 18 442 956, 49 lei** dintre care **LCM – 18 056 546, 40 lei**.



5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr.2, în valoare de – 18 056 546, 40 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției obiectivului. Urmărirea comportării marelui rutier.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum nețonat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică Hmed – 5cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H-4cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 28 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Vladimir Lupu



Membri:

Dumitru Calin

Sergiu Godiac

Grigore Parvan

Victor Serdiuc

Valerii Trestian



Nicolae Gudumac

Spiridon Său

Tudor Vasilachi

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan 

13.02.24 2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 51 din "09" noiembrie 2023

privind lucrările de întreținere periodică (construcția trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Rîșcani), executate în cadrul contractului nr.10/01-05/141 din 22.05.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între SRL „Corsag” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.


1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 250 din 19 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada "09" noiembrie 2023 fiind formată din:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”
Vicepreședinte:	Artur Ciobanu	- șef, direcție tehnică și calitate, Î.S. „ASD”
Membri:	Petru Triboi	- șef, direcție siguranță și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraceghere, Î.S. „ASD”
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
	Artur Borosan	- director, SA „Drumuri Edineț”
	Ion Rusu	- director, SA „Drumuri Briceni”
	Valeriu Trestian	- director, SA „Drumuri Rîșcani”
	Eugeniu Babin	- șef sector Rîșcani, SA „Drumuri Rîșcani”
	Spiridon Său	- administrator SRL „Corsag”
	Dmitrii Dropca	- responsabil tehnic, Î.S. ASD”
	Andrei Iazinschii	- responsabil tehnic, Î.S. ASD”

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției cu obiecții

4. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 2 066 218, 25 lei, inclusiv LCM – 2 022 927, 60 lei.



5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de - 2 022 927, 60 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumului respectiv.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remedierea obiectelor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Conform H.G. nr. 73 din 22.02.2023 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, lucrările date sunt clasificate ca lucrări de întreținere periodică: protejarea corpului și a platformei drumurilor. Astfel lucrările de acest tip nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor destinate pentru întreținere ca urmare a examinării drumurilor și prioritizării necesităților de intervenție.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale pe următoarele sectoare:

1. R 11 – frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocnita – Otaci – R 8 , km 10+300 – 11+000 (selectiv stînga/dreapta);
2. G 22 M 5 Bratușeni – Zaicani – Varatic – Duruitoarea Nouă – G 21, km 7+200 – km 7+400 (poziția stîngă);
3. G 17 - G 16 – Tîrnova – Mihaileni – Rîșcani – R 7, km 15+300 – km 17+070 (selectiv/dreapta).

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi "09" noiembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Vladimir LUPU

Ion RUSU

Vicepreședinte:

Artur CIOBANU

Văteriu TRESTIAN

Membri:

Petru TRIBOI

Eugeniu BĂBIN

Dumitru CALIN

Spiridon SAU

Gheorghe OLARU

Dimitri DROPCA

Artur BOROSAN

Andrei IAZINSCHII



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 31 din "09" noiembrie 2023**SITUAȚIA**

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:

Lucrările de întreținere periodică (construcția trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Rîșcani)

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
1	G11 - Reinstalarea pavajului, coborrea pavajului la nivel cu bordura la trecerea de pietoni și pantele/rampele de acces pentru pietoni.
2	G11 - colmatarea costelui de lucru longitudinal dintre pavaj și bordură.
3	A11 - Remedierea degradărilor produse de infiltrarea vegetației în corpul trotuarului.

Comisia:**Președinte:** Vladimir LUPU _____**Vicepreședinte:** Artur CIOBANU _____**Membri:** Petru TRIBOI _____

Dumitru CALIN _____

Gheorghe OLARIU _____

Artur BOROSAN _____

Ion RUSU _____

Valeriu TRESTIAN _____

Eugeniu BABIN _____

Spiridon SĂU _____

Dimitri DROPCA _____

Andrei IAZINSCHI _____

