

Lista principalelor lucrări executate în ultimii an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Funcția exercitată	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Strămutarea rețelei de canalizare din str Cantinei Durlești	Primăria or Durlești	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	299468,53	1luni	nr.1 din 01.09.2022
2	Pozarea rețelelor exterioare a apeductului și sistemului de canalizare conform proiectului 07/21-REAC, mun Chișinău, com Tohatin	ESTATE INVEST COMPANY	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	584317,0	1 lună	nr.1 din .12.2021
3	Construcția rețeleor exterioare de apeduct și canalizare menajeră la Blocul de locuințe cu parcare auto subterană din str.Calea Ieșilor, 5, Chișinău	VASIGUR GRUP SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	700000,0	1 lună	01 din 01.09.2022
4	Construcția rețelelor de	PEAK Development		462113	1 luna	Nr.1 din 12.2021

	apeduct și canalizare menajeră la obiectivul din str.Salcîmil or1, or Stăuceni	SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect			
5	Pozarea rețelelor ingineresti conform proiectului nr.245/21-REAC din str.Gh Asachi 27	Invent Imobil Prim SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	176000,0	1 luna	Nr.1 din 10.2021
6	Pozarea rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare conform pr.V/23-16-REAC, din str.Liviu Deleanu, m.Chișinău	INAMSTRO SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	4986560	5 luni	Nr.1 din 11.2021 și 02 din 02.2022
7	Inființare rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare pentru satele Bălțătești și Valea Seacă, com.Bălțătești, jud.Neamț, Romania,	SC EDITH CO BUSINESS SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	5399903,35	18 luni	Nr.1 din 09.2019 și 02 din 05.2020
8	Construcția	CAMELON		637454,4	1 lună	Nr.1 din

	rețelelor inginerești pentru complexul locativ din str.Bujorilo r, mun.Chișin ău, conform proiectelor 22/2021- CE și 133/21- REAC	CONS SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	8		03.2022
9	Construcția rețelelor exterioare de apa si canalizare la obiectivul din bd.Mircea cel Bătrîn 8/3, conform pr.20/05-20 RACE	PAINT SERVICE SRL	Diriginte de șantier/ Manager de proiect	709584,3 3	2 luni	Nr.1 din 07.2022
10	Proiectarea rețelelor exterioare de canalizare i n cartierul Poiana Domnească , str.Emil Loteanu, or.Durlești	Hidro Servicii SRL	RTLS- 2019 nr.0108/ Manager de proiect	1895274, 52	4 luni	Nr.1 din 11.2022

Semnat: _____

Nume: __Roşca Laurian_____