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Приложение № 25 

к Стандартной документации утверждённой 

 приказом Министерства Финансов № OMF69/2021 

от 07.05.2021г. 

  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 75 

 

12 мая 2023 г.       с. Копчак р-н Чадыр-Лунга 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНА) 

  

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
Настоящий договор заключен между Примэрией с. Копчак, ул. Ленина 124 ф/к 1007601010747 

тел. 0294 50238, факс 0294 50236 в лице примара О.Ф. Гаризан, в качестве Бенефициара, с одной 

стороны, и S.R.L. SUD-TERRA str. Fedico, 22, of. 25, Comrat, ф/к 1014611001799 тел. 069715606, e-mail: 

sud-terra@mail.ru Extras № 109384 din 09.03.2023 авторизованный для деятельности в строительстве в 

лице директора Процюк Н.Ю., в качестве Подрядчика, с другой стороны. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы по благоустройству водопадов, 

устройству тротуаров и теневых беседок в с. Копчак АТО Гагаузия в соответствии с положениями 

технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими 

нормами, стандартами и предписаниями. 

1.2. Проект реализуется согласно государственной закупке Cererea ofertelor de prețuri  – Lucrări Nr: 

ocds-b3wdp1-MD-1681232381830. 
  

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1. Длительность выполнения работ по договору согласно графика работ составляет до 1 августа 

2023 г. с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром 

– распределитель кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок 

деятельности стал следствием следующих причин: 

 вызванных Бенефициаром; 

 вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

 влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 

согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических 

условиях отразится на качестве работ; 

 стихийных бедствий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение 

работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На 

время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим 

образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие 

приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае 

приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время 

приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, 

запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по 

приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на 

месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае 

если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с 

установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации 

всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по 

приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной 

документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от 
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констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в 

отношении физически и функционально раздельных частей строительства. 

2.7. Указывается гарантийный срок работ 2 (два) года, гарантийный срок на материал 2 (два) года. 

  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 870 974,80 MDL 

(восемьсот семьдесят тысяч девятьсот семьдесят четыре леев, 80 бань), включая НДС 145 162,46 

MDL (сто сорок пять тысяч сто шестьдесят два леев, 46 бань). 

3.2. Оплата по настоящему контракту будет произведена следующим образом: 

 400 000,00 MDL (четыреста тысяч леев, 00 бань) будут профинансированы до 

31.12.2023 года; 

 470 974,80 MDL (четыреста семьдесят тысяч девятьсот семьдесят четыре леев, 80 

бань) будут профинансированы до 31.12.2024 года. 

3.3. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения 

протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром. 

3.4. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 календарных дней 

с момента их получения от Подрядчика. 

3.5. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной 

платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в 

особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается 

незамедлительно. 

3.6. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении 

работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены 

согласно договору. 

3.7. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления 

Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки 

по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия 

возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, 

посредством общего графика выполнения общественных работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под 

личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и 

положения действующих нормативных актов в строительстве. 

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, 

запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения 

предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим 

образом: 

 один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 

технический надзор. 

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, 

которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим 

субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. 

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и 

полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для 

соответствующего завершения или содержания работ. 

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие 

инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару 

посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. 

Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они 

были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных 

документов. 
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4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в 

распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 

субподряда), установленные графиком выполнения. 

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, 

строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на 

себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые 

методы выполнения. 

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию 

добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости присужденного 

договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику 

после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение 

максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 

дней после их устранения. 

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения 

письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное 

обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, 

установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет 

недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования 

согласно нормальным условиям использования или условиям договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным 

качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими 

техническими регламентами. 

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями 

договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается 

доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с 

выполнение договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить 

чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, 

чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо 

от того, заключен договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 

выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только 

Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или 

объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически 

аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны 

Подрядчика. 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения 

полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если 

посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, 

вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в 

непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика. 

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и 

хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются 

решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об 

установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками 

правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о: 

 устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по 

качеству; 

 замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 
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 устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки 

зрения качества. 

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может 

остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется 

возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, 

артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в 

соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным 

органам. 

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы 

любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки 

все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для 

имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. 

  

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее 

увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области 

государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о 

государственной закупки. 

  

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные 

общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего 

положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик 

должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят. 

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков. 

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 

  

7. РАБОЧАЯ СИЛА 

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей 

рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

  

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или 

Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, 

инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и 

проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, 

используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не 

соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В 

противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный 

доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады 

заготовленного материала и др. 

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного 

ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик 

предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. 

Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько 
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раз, сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный 

за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает 

эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют 

качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт 

оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы 

делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или 

без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия 

в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик 

должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет 

ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы 

будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они 

отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются на следующий день после подписания и регистрации договора в 

соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

  

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

9.1. Гарантийный период для работ составляет 2 (два) года. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения 

срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного 

Бенефициаром. 

  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны 

договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между 

сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины 

каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они 

обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения 

обязательств по договору. 

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой распорядился 

бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, 

только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением 

распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или 

повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения 

земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений 

по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в 

его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять 

меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных 

органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным 

характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в 

размере суммы ущерба. 

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон 

договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного 

ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная 

сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1 % от стоимости работ, 



6 

 

оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится 

эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственности ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, 

причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия 

или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств 

по договору. 

  

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур 

проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая 

сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения 

испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний 

оплачивает сторона, вина которой будет доказана. 

  

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если: 

 Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу; 

 Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; 

 Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных 

обязательств. 

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: 

 Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

 Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет 

приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного 

распоряжения о возобновлении работ; 

 Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не 

переделал работу в срок, установленный бенефициаром; 

 Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по 

договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой 

стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая 

осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня 

расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных 

работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает 

суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, 

который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор. 

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением 

законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

 Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных 

закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций: 

 подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившей 

его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

 договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

 договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о 

государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является 
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Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при 

необходимости, международной судебной инстанции. 

  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

 Техническое задание; 

 Техническое предложение; 

 Финансовое предложение; 

 График выполнения договора; 

 Гарантия добросовестного исполнения. 

13.2. Документы договора составлены на русском языке. 

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается 

подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4. В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии 

с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2024 г.  
  

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Почтовый адрес: ул. Федько 22 оф. 25 мун. 

Комрат АТО Гагаузия Молдова 

Почтовый адрес: MD-6118 ул. Ленина 124 с. 

Копчак АТО Гагаузия Молдова 

Телефон: 069 715 606 Телефон: 0294-50-238 

e-mail: sud-terra@mail.ru e-mail: primaria_copceac@mail.ru 

Фискальный код: 1014611001799 Фискальный код: 1007601010747 

Банк: BC ”Moldova Agroindbank” SA Банк: Региональное казначейство Юг 

Код: AGRNMD2X Код: TREZMD2X 

IBAN: MD38AG000000022512425900 IBAN: MD09TRPDAR319220D11175AD 

 

ПОДПИСИ СТОРОНЫ 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

   М.П.       М.П. 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:10:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Garizan Oleg
Date: 2023.05.19 11:04:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Приложение № 1 

к Договору № 75 от 12.05.2023 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

№ Наименование работ Код CPV 

Полная техническая 

спецификация, запрошенная 

закупающим органом 

Полная техническая 

спецификация, предложенная 

офертантом 

Ссылочные 

стандарты 

1 
Работы по благоустройству водопадов, устройству 

тротуаров и теневых беседок в с. Копчак АТО Гагаузия 
45200000-9 

Работы по благоустройству 

водопадов, устройству тротуаров и 

теневых беседок в с. Копчак АТО 

Гагаузия согласно технического 

задания 

Работы по благоустройству 

водопадов, устройству тротуаров и 

теневых беседок в с. Копчак АТО 

Гагаузия согласно технического 

задания 

 

  ИТОГО     

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:11:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Приложение № 2 

к Договору № 75 от 12.05.2023 г. 

 

 

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

№ Наименование работ Код CPV 
Единица 

измерения 

Количе

ство 

Единичная стоимость, 

включая НДС, MDL 

Сумма,  включая 

НДС, MDL  

Сроки 

исполнения 

1 
Работы по благоустройству водопадов, устройству 

тротуаров и теневых беседок в с. Копчак АТО 

Гагаузия 
45200000-9 m3, m2, m, kg 1 870 974,80 870 974,80 01.08.2023 

 ИТОГО     870 974,80  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:12:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Работы по благоустройству водопадов, устройству тротуаров 

и теневых беседок в с. Копчак АТО Гагаузия. 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Тротуары 

1 TsC54Aприм 
Strat de fundatie din nisip (Слой основания 

из грунта) 
m3 15,000 

2 TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv (Уплотнение механизированной 

трамбовкой грунта) 

100 m3 0,150 

3 DE11A 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

(Бордюры маленькие, бетонные готовые 

сечением 100х25x8  см для, тротуаров,  

уложенные на бетонное основание 10х20 

см)  

m 600,000 

4 DA06B2 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 

mecanica, cu nisip (Укладка песка, 

выполняющего функцию фильтрации, 

изоляции, вентиляции, морозоустойчивый 

и некапиллярный, механическое 

укладывание) t=5cm 

m3 20,000 

5 DI111 

Executarea mecanizata a straturilor de 

fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la 

trotuare  (Устройство основания из щебня 

h=10см на тротуарах механизированным 

способом) 

m2 400,000 

6 DI112 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se 

scade la norma Dl111 (На каждый 1 см 

изменения толщины слоя щебня к норме 

DI 111, исключать)к=2 

m2 -400,000 

7 DE18A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных 

плитокt=4cm, уложенных на слой сухой 

m2 400,000 
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1 2 3 4 5 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 

  2. Лестница 

8 TsA02C 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare (Разработка 

грунта вручную в стесненных условиях,  в 

фундаментах)  

m3 1,500 

9 CA03D2 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200) (Устройство монолитного ж/б зуба) 

m3 1,700 

10 CC01A 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 

8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... 

уложенная в фундаменты, заготовленная в 

мастерской на стройплощадке, диаметром 

стержней до 8мм включительно) 

kg 54,345 

11 DE18A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных 

плитокt=4cm, уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -

лестница 

m2 24,000 

12 DE11A 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

(Бордюры маленькие, бетонные готовые 

сечением 100х25x8  см для, тротуаров,  

уложенные на бетонное основание 10х20 

см)  лестница 

m 48,000 

  3. Устройство навесов (2шт) 

13 TsE01C 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren tare (Ручная планировка площадки и 

земляного полотна с неровностью 10-20 

см, твердый грунт) 

100m2 0,500 

14 TsA02C 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

m3 1,200 
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infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare (Разработка 

грунта вручную в стесненных условиях,  в 

фунламентах)  

15 CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

(Опалубка ) 

m2 5,000 

16 CA03B2 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) (Устройство бетонных фундаментов, 

цоколей, подпорных стен, стен ниже 

нулевой отметки, приготовление бетона на 

бетономешлке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, бетон 

класса М150)  Бетонирование под столбы-

стойки  

m3 1,000 

17 CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Разные металлические 

изделия из прокатного профиля, листовой 

стали, рифленной и арматурной стали, 

труб для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) Стойки 

из проф.трубы 80х80х4 

kg 447,840 

18 CL13A 

Pane metalice din profile din banda de otel 

formata la rece, gata confectionate, montate 

pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea 

la coama pina la 10 m, avind greutatea pe 

bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж 

готовых металлических прогонов из 

профилей из холоднокатанной полосовой 

стали, на металлические балки, в зданиях  

высотой до конька крыши до 10 м, весом 

одной шт. до 0,1 т включительно) Рама 

покрытия из проф.трубы, для крепления 

профнастила 

t 0,235 

19 IzD05A 
Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de 

miniu de plumb la utilaje tehnologice  
t 0,682 

20 IzD04A 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 

12 mm inclusiv, cu pensula de mina  

t 0,682 

21 CE06A 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu agrafe speciale si suruburi 

m2 52,020 
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mecanice, de talpa superioara , inclusiv 

executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc..(Кровля из профилированного 

листа с антикоррозионной защитой) Цвет 

согласовать с заказчиком 

22 TsC53A 
Compactarea pamintului cu pietris 

(Уплотнение грунта с щебнем) 
100m2 0,400 

23 TsC54A 
Strat de fundatie din nisip (Слой основания 

из песка) t=5cm 
m3 2,000 

24 TsC54C 
Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня) t=5cm 
m3 2,000 

25 DE17A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных плиток 

t=4cm, уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 

m2 40,000 

26 TsH91A 
Instalarea bancilor  (Скамейка для навесов 

со спинкой) 
buc 4,000 

27 TsH91Aприм Instalarea bancilor  (Стол) buc 2,000 

  4. Озеро 

28 TsE03C 
Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in 

teren tare (Ручная планировка откосов, ) 
100m2 2,000 

29 IfB07B 

Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de 

riu, in grosime de 20 cm (Крепление откосов 

из бутового камня или речного 

булыжника, толщиной 20 см) 

m2 170,000 

  5. Мост 

30 CM05Cприм 

Geamuri laminate profilate, montate in rame 

metalice gata confectionate si montate profile 

"U"asezate simplu, cu sectiunea  inchisa de 

250 x 50 mm si grosimea de 6 mm 

(Остекление  прокатным профильным 

стеклом настил моста, шир. 1,20 м длиной 

6,0 м c установкой деревянных 

направляющих 120*150mm 18 mp) 

m2 7,200 

31 CH06A 

Mina curenta metalica montata pe suporti de 

15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 

m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de 

caramida sau parapet de beton, confectionata 

din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, 

dreapta Перила из нержавеющих труб 

m 12,000 

  6. Малые архитектурные формы 

32 TsH91B Instalarea urnelor (Установка урн) buc 14,000 

33 TsH91A Instalarea bancilor  (Установка скамеек) buc 14,000 

34 TsA02B 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

m3 2,000 
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fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

(Разработка грунта вручную под ямы для 

столбов) 

35 TsH91B прим. 

Установка стоек освещения декоративных 

c светильниками и бетониированием 

(форму и вид согл. с заказчиком) 

buc 16,000 

36 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu обратная 

засыпка 

m3 54,800 

37 08-02-412-2 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir 

sau multifir in impletire comuna, sectiune 

sumara pina la 6 mm2 Затягивание 

проводов в внутрь столбов 

100 m 0,750 

38 
цена 

рыночная 
Провод АПВ3*2,5мм2 m 75,000 

  7. Облицовка 

39 CI12A 

Placaje din marmura artificiala cu grosimea 

pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe 

suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a 

rosturilor (Облицовка искусственным 

мрамором толщиной до 5 см 

включительно, на клею, по вертикальным 

поверхностям, включая шпатлевку швов) 

плитка заказчика 

m2 125,000 
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Работы по благоустройству 

водопадов, устройству 

тротуаров и теневых беседок в 

с. Копчак АТО Гагаузия 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  
  

 
Valoarea de deviz  870 974,80 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 28.04.2023 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Тротуары 

 
    

1 
TsC54A 

Strat de fundatie din nisip (Слой 

основания из грунта) 
m3 

15,000 

 

234,000 
—————————— 

54,000 
 

3 510,000 
—————————— 

810,000 
 

 2 

TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-

200 kg a umpluturilor in straturi 

succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv 

udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint necoeziv 

(Уплотнение механизированной 

трамбовкой грунта) 

100 

m3 

0,150 

 

2 606,533 
—————————— 

529,200 
 

390,980 
—————————— 

79,380 
 

 3 

DE11A 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 

cm (Бордюры маленькие, бетонные 

готовые сечением 100х25x8  см для, 

тротуаров,  уложенные на бетонное 

основание 10х20 см)  

m 
600,000 

 

191,143 
—————————— 

18,000 
 

114 686,100 
—————————— 

10 800,000 
 

 4 

DA06B2 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere mecanica, cu 

nisip (Укладка песка, выполняющего 

функцию фильтрации, изоляции, 

вентиляции, морозоустойчивый и 

некапиллярный, механическое 

укладывание) t=5cm 

m3 
20,000 

 

518,864 
—————————— 

22,200 
 

10 377,274 
—————————— 

444,000 
 

 5 

DI111 

Executarea mecanizata a straturilor de 

fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la 

trotuare  (Устройство основания из 

щебня h=10см на тротуарах 

механизированным способом) 

m2 
400,000 

 

129,144 
—————————— 

15,360 
 

51 657,600 
—————————— 

6 144,000 
 

 6 

DI112 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se 

scade la norma Dl111 (На каждый 1 см 

изменения толщины слоя щебня к 

m2 
-400,000 

 

8,528 
—————————— 

1,620 
 

-3 411,360 
—————————— 

-648,000 
 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:13:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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норме DI 111, исключать)к=2 

 7 

DE18A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 

ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

(Устройство покрытия из бетонных 

тротуарных плитокt=4cm, уложенных 

на слой сухой цементно-песчаной 

смеси, в соотношении 1:6, с 

расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  

m2 
400,000 

 

221,347 
—————————— 

35,760 
 

88 538,704 
—————————— 

14 304,000 
 

        

  Total  Lei    265 749,298 

 

  Total Тротуары 

Inclusiv salariu 
   265 749,298 

31 933,380 

  2. Лестница 

 
    

8 

TsA02C 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare 

(Разработка грунта вручную в 

стесненных условиях,  в фундаментах)  

m3 
1,500 

 

126,600 
—————————— 

126,600 
 

189,900 
—————————— 

189,900 
 

 9 

CA03D2 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu 

mijloace clasice beton armat clasa C 

15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство 

монолитного ж/б зуба) 

m3 
1,700 

 

1 893,905 
—————————— 

342,000 
 

3 219,638 
—————————— 

581,400 
 

 10 

CC01A 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 

in ateliere de santier cu diametrul barelor 

pina la 8 mm inclusiv (Cтальная 

арматура класса ... уложенная в 

фундаменты, заготовленная в 

мастерской на стройплощадке, 

диаметром стержней до 8мм 

включительно) 

kg 
54,345 

 

21,543 
—————————— 

2,580 
 

1 170,744 
—————————— 

140,220 
 

 11 

DE18A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 

ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

(Устройство покрытия из бетонных 

тротуарных плитокt=4cm, уложенных 

на слой сухой цементно-песчаной 

смеси, в соотношении 1:6, с 

расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -

лестница 

m2 
24,000 

 

221,345 
—————————— 

35,760 
 

5 312,271 
—————————— 

858,240 
 

 12 

DE11A 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 

cm (Бордюры маленькие, бетонные 

готовые сечением 100х25x8  см для, 

тротуаров,  уложенные на бетонное 

основание 10х20 см)  лестница 

m 
48,000 

 

191,143 
—————————— 

18,000 
 

9 174,888 
—————————— 

864,000 
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  Total  Lei    19 067,441 

 

  Total Лестница 

Inclusiv salariu 
   19 067,441 

2 633,760 

  3. Устройство навесов (2шт)     

13 

TsE01C 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 

in teren tare (Ручная планировка 

площадки и земляного полотна с 

неровностью 10-20 см, твердый грунт) 

100m2 
0,500 

 

641,400 
—————————— 

641,400 
 

320,700 
—————————— 

320,700 
 

 14 

TsA02C 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare 

(Разработка грунта вручную в 

стесненных условиях,  в фунламентах)  

m3 
1,200 

 

126,600 
—————————— 

126,600 
 

151,920 
—————————— 

151,920 
 

 15 

CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 

asteriala din scinduri de rasinoase scurte 

si subscurte pentru turnarea betonului in 

cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 

utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) 

m2 
5,000 

 

110,170 
—————————— 

72,000 
 

550,850 
—————————— 

360,000 
 

 16 

CA03B2 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 

10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство 

бетонных фундаментов, цоколей, 

подпорных стен, стен ниже нулевой 

отметки, приготовление бетона на 

бетономешлке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, 

бетон класса М150)  Бетонирование 

под столбы-стойки  

m3 
1,000 

 

1 908,130 
—————————— 

309,000 
 

1 908,130 
—————————— 

309,000 
 

 17 

CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 

tevi pentru sustineri sau acoperiri, 

inglobate total sau partial in beton 

(Разные металлические изделия из 

прокатного профиля, листовой стали, 

рифленной и арматурной стали, труб 

для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) 

Стойки из проф.трубы 80х80х4 

kg 
447,840 

 

38,340 
—————————— 

12,600 
 

17 170,239 
—————————— 

5 642,760 
 

 18 

CL13A 

Pane metalice din profile din banda de 

otel formata la rece, gata confectionate, 

montate pe grinzi metalice, la constructii 

cu inaltimea la coama pina la 10 m, 

avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t 

inclusiv (Монтаж готовых 

металлических прогонов из профилей 

из холоднокатанной полосовой стали, 

на металлические балки, в зданиях  

высотой до конька крыши до 10 м, 

весом одной шт. до 0,1 т 

включительно) Рама покрытия из 

проф.трубы, для крепления 

профнастила 

t 
0,235 

 

36 506,962 
—————————— 

6 000,000 
 

8 579,136 
—————————— 

1 410,000 
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 19 
IzD05A 

Grunduirea manuala cu un strat de 

vopsea de miniu de plumb la utilaje 

tehnologice  
t 

0,682 

 

263,922 
—————————— 

143,402 
 

179,995 
—————————— 

97,800 
 

 20 

IzD04A 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 

mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de 

mina  

t 
0,682 

 

628,152 
—————————— 

229,179 
 

428,400 
—————————— 

156,300 
 

 21 

CE06A 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata 

pe pane metalice, executate pe suprafete 

mai mari de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu agrafe speciale si 

suruburi mecanice, de talpa superioara , 

inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc..(Кровля из 

профилированного листа с 

антикоррозионной защитой) Цвет 

согласовать с заказчиком 

m2 
52,020 

 

227,861 
—————————— 

72,000 
 

11 853,333 
—————————— 

3 745,440 
 

 22 
TsC53A 

Compactarea pamintului cu pietris 

(Уплотнение грунта с щебнем) 
100m2 

0,400 

 

3 934,700 
—————————— 

408,600 
 

1 573,880 
—————————— 

163,440 
 

 23 
TsC54A 

Strat de fundatie din nisip (Слой 

основания из песка) t=5cm 
m3 

2,000 

 

874,200 
—————————— 

54,000 
 

1 748,400 
—————————— 

108,000 
 

 24 
TsC54C 

Strat de fundatie din pietris (Слой 

основания из щебня) t=5cm 
m3 

2,000 

 

936,300 
—————————— 

59,400 
 

1 872,600 
—————————— 

118,800 
 

 25 

DE17A 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de 

ciment si nisip, grosime strat de 4 cm 

(Устройство покрытия из бетонных 

тротуарных плиток t=4cm, уложенных 

на слой сухой цементно-песчаной 

смеси, в соотношении 1:3, с 

расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  

m2 
40,000 

 

231,375 
—————————— 

35,760 
 

9 254,984 
—————————— 

1 430,400 
 

 26 
TsH91A 

Instalarea bancilor  (Скамейка для 

навесов со спинкой) 
buc 

4,000 

 

1 783,050 
—————————— 

216,000 
 

7 132,200 
—————————— 

864,000 
 

 27 TsH91Aпр

им 
Instalarea bancilor  (Стол) buc 

2,000 

 

1 783,050 
—————————— 

216,000 
 

3 566,100 
—————————— 

432,000 
 

        

  Total  Lei    66 290,867 

  Total Устройство навесов (2шт) 

Inclusiv salariu 
   66 290,867 

15 310,560 

  4. Озеро     

28 
TsE03C 

Finisarea (politura) manuala a 

taluzurilor, in teren tare (Ручная 

планировка откосов, ) 
100m2 

2,000 

 

1 020,600 
—————————— 

1 020,600 
 

2 041,200 
—————————— 

2 041,200 
 

 29 

IfB07B 

Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani 

de riu, in grosime de 20 cm (Крепление 

откосов из бутового камня или 

речного булыжника, толщиной 20 см) 

m2 
170,000 

 

229,575 
—————————— 

39,000 
 

39 027,750 
—————————— 

6 630,000 
 

        

  Total  Lei    41 068,950 

  Total Озеро 

Inclusiv salariu 
   41 068,950 

8 671,200 
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1 2 3 4 5 6 7 

  5. Мост     

30 

CM05Cпри

м 

Geamuri laminate profilate, montate in 

rame metalice gata confectionate si 

montate profile "U"asezate simplu, cu 

sectiunea  inchisa de 250 x 50 mm si 

grosimea de 6 mm (Остекление  

прокатным профильным стеклом 

настил моста, шир. 1,20 м длиной 6,0 

м c установкой деревянных 

направляющих 120*150mm 18 mp ) 

m2 
7,200 

 

842,175 
—————————— 

81,000 
 

6 063,660 
—————————— 

583,200 
 

 31 

CH06A 

Mina curenta metalica montata pe suporti 

de 15 cm inaltime, asezati la distante de 

1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, 

fixata in zid de caramida sau parapet de 

beton, confectionata din teava din otel 

D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Перила 

из нержавеющих труб 

m 
12,000 

 

1 060,790 
—————————— 

54,000 
 

12 729,480 
—————————— 

648,000 
 

        

  Total  Lei    18 793,140 

 

  Total Мост 

Inclusiv salariu 
   18 793,140 

1 231,200 

  6. Малые архитектурные формы     

32 
TsH91B Instalarea urnelor (Установка урн) buc 

14,000 

 

1 080,450 
—————————— 

177,000 
 

15 126,300 
—————————— 

2 478,000 
 

 33 
TsH91A 

Instalarea bancilor  (Установка скамеек 

) 
buc 

14,000 

 

1 783,050 
—————————— 

216,000 
 

24 962,700 
—————————— 

3 024,000 
 

 34 

TsA02B 

Sapatura manuala de pamint in spatii 

limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 

m latime, executata fara sprijiniri, cu 

taluz vertical, la fundatii, canale, 

subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in 

pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

(Разработка грунта вручную под ямы 

для столбов ) 

m3 
2,000 

 

71,400 
—————————— 

71,400 
 

142,800 
—————————— 

142,800 
 

 35 
TsH91Bпр

им 

Установка стоек освещения 

декоративных c светильниками и 

бетониированием (форму и вид согл. с 

заказчиком) 

buc 
16,000 

 

2 330,450 
—————————— 

177,000 
 

37 287,200 
—————————— 

2 832,000 
 

 36 

TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului 

afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm 

grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m 

din gramezi, inclusiv sfarimarea 

bulgarilor, pamintul provenind din teren 

mijlociu обратная засыпка 

m3 
54,800 

 

18,600 
—————————— 

18,600 
 

1 019,280 
—————————— 

1 019,280 
 

 37 

08-02-412-

2 

Introducerea conductorilor in tevi si 

furtunuri metalice pozate: primul 

conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina 

la 6 mm2 Затягивание проводов в 

внутрь столбов 

100 m 
0,750 

 

448,467 
—————————— 

404,400 
 

336,350 
—————————— 

303,300 
 

 38 цена 

рыночная 
Провод АПВ3*2,5мм2 

 
m 

75,000 

 

15,000 
—————————— 

0,000 
 

1 125,000 
—————————— 

0,000 
 

        

  Total  Lei    79 999,630 

 

  Total Малые архитектурные формы    79 999,630 
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1 2 3 4 5 6 7 

Inclusiv salariu 9 799,380 

  7. Облицовка     

39 

CI12A 

Placaje din marmura artificiala cu 

grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate 

cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv 

rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка 

искусственным мрамором толщиной 

до 5 см включительно, на клею, по 

вертикальным поверхностям, включая 

шпатлевку швов) плитка заказчика 

m2 
125,000 

 

527,560 
—————————— 

234,000 
 

65 945,010 
—————————— 

29 250,000 
 

        

  Total  Lei    65 945,010 

 

  Total Облицовка 

Inclusiv salariu 
   65 945,010 

29 250,000 

              

  Total  Lei   556 914,32 
 

  Asigurari sociale si medicale 24 %   23 719,08 
 

  Cheltuieli de transport 10 %   41 847,17 
 

  Cheltuieli de regie 10 %   62 248,06 
 

  Total     684 728,63 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   41 083,71 
 

  Total     725 812,34 
 

  TVA 20 %   145 162,46 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

870 974,80 

—————— 

98 829,48 
 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Работы по благоустройству 

водопадов, устройству 

тротуаров и теневых беседок в 

с. Копчак АТО Гагаузия 

 

Formular Nr.3 
 WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Deviz local de resurse №  
  

 
Valoarea de deviz  870 974,80 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 28.04.2023 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 1 Затраты труда h-om 5,055 60,00 303,300 

 2. 7122030012940 Pietrar h-om 596,000 30,00 17 880,000 

 3. 7122050013400 Zidar h-om 500,000 30,00 15 000,000 

 4. 7123010010200 Betonist h-om 13,760 60,00 825,600 

 5. 7123011000200 Betonist h-om 242,500 30,00 7 275,000 

 6. 7123020011140 Fierar beton h-om 2,337 60,00 140,220 

 7. 7124010010700 Dulgher h-om 5,250 60,00 315,000 

 8. 7129020012800 Pavator h-om 393,253 60,00 23 595,180 

 9. 7135010011440 Geamgiu h-om 7,200 60,00 432,000 

 10. 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 4,235 60,00 254,100 

 11. 7212030022700 Sudor h-om 4,478 60,00 268,680 

 12. 7213050013100 Tinichigiu h-om 57,222 60,00 3 433,320 

 13. 7214240021810 Lacatus CM h-om 117,040 60,00 7 022,400 

 14. 
9310060019900 

Muncitor necalificat 
h-om 

56,000 

163,517 

30,00 

60,00 

1 680,000 

9 811,020 

 15. 
9310060019920 

Muncitor deservire CM 
h-om 

100,000 

16,380 

30,00 

60,00 

3 000,000 

982,800 

 16. 
9310060019922 

Muncitor deservire  
h-om 

22,500 

7,331 

30,00 

60,00 

675,000 

439,860 

 17. 9310060019930 Muncitor h-om 91,600 60,00 5 496,000 

  Total manopera    98 829,48 

   Materiale: 

 1. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 9,118 16,00 145,888 

 2. 1011764 Тальк молотый сорт 1 t 0,000 0,00 0,000 

 3. 1019852 Краска kg 0,015 28,00 0,420 

 4. 1212121212121 apa m3 7,500 15,00 112,500 

 5. 123-30 Провод АПВ3*2,5мм2 m 75,000 15,00 1 125,000 

 6. 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 65,040 606,00 39 414,240 

 7. 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 4,340 606,00 2 630,040 

 8. 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 1,898 606,00 1 150,188 

 9. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 1,944 582,00 1 131,408 
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 10. 
1421102200525 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 

mm 
m3 

26,220 

2,977 

256,70 

582,00 

6 730,674 

1 732,614 

 11. 
14211022005251 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 

mm 
m3 1,285 582,00 747,870 

 12. 14211022005251
2 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 

mm грунт 
m3 16,500 0,00 0,000 

 13. 
1421102200546 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru rosturi) 
m3 2,320 582,00 1 350,240 

 14. 
1421102200547 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru strat) 
m3 19,667 256,70 5 048,519 

 15. 1421302200449 Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie) m3 35,700 400,00 14 280,000 

 16. 1421302200449 Piatra bruta...(pt.informatie)  kg 53,550 5,00 267,750 

 17. 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,052 10,00 0,520 

 18. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,018 5 000,00 90,000 

 19. 2010237318700 Distantieri de rost  buc 2 525,000 0,10 252,500 

 20. 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 0,500 150,00 75,000 

 21. 2030112931102 Urne buc 14,000 750,00 10 500,000 

 22. 2030112931102
ф 

Фонари декоративные со 

светильниками 
buc 16,000 2 000,00 32 000,000 

 23. 2320166200676 White spirit kg 0,321 25,00 8,025 

 24. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,517 25,00 12,925 

 25. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,352 18,00 6,336 

 26. 2430116103218 Vopsea de ulei orice culoare kg 3,546 75,00 265,950 

 27. 
2430126103294 

Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-

80 
kg 1,364 75,00 102,300 

 28. 2430226100000 Chit kg 2,700 0,00 0,000 

 29. 2430226101466 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 126,250 20,00 2 525,000 

 30. 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 5,462 20,00 109,240 

 31. 2430226109080 Diluant prenadez kg 0,007 0,00 0,000 

 32. 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,036 0,00 0,000 

 33. 2462106120000 Adeziv pentru placaje  kg 530,250 4,00 2 121,000 

 34. 2513206621460 Banca  buc 20,000 1 500,00 30 000,000 

 35. 2513206621507 Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare kg 0,072 35,00 2,520 

 36. 
2611112501449 

Profile "U" cu sectiune inchisa 

Профильное стекло 
m 7,200 550,00 3 960,000 

 37. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 660,960 2,00 1 321,920 

 38. 
2651122100027 

Ciment portland M400 saci, (pentru 

rosturi) 
kg 742,400 2,00 1 484,800 

 39. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 299,705 2,00 599,410 

 40. 
2651122100440 

Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 

S1500 
kg 476,238 2,00 952,476 

 41. 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 3 864,880 2,00 7 729,760 

 42. 
2653102100000 

Fixator pentru consolidare si izolare strat 

suport 
kg 101,000 18,00 1 818,000 

 43. 2661112800654 Placi din beton, pentru trotuare t=4cm m2 40,600 150,00 6 090,000 

 44. 2661112800655 Placi din beton, pentru trotuare 40mm m2 430,360 150,00 64 554,000 

 45. 2663102100000 Beton  m3 3,240 1 800,00 5 832,000 

 46. 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 31,104 1 800,00 55 987,200 

 47. 2664102100001 Mortar marca...(pt.informatie) m3 11,900 1 500,00 17 850,000 

 48. 
2666122800325 

Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 

100 x 25 x 8  
m 651,240 82,50 53 727,300 

 49. 2670112202050 Placi din marmura artificiala m2 133,825 0,00 0,000 

 50. 26701122043001 Scinduri de rasinoase m3 0,324 4 600,00 1 490,400 

 51. 2670112205050 Placi PFL  dur 6 mm m2 0,216 120,00 25,920 
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 52. 2681116002696 Disc diamantat buc 0,947 80,00 75,760 

 53. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 62,814 100,00 6 281,400 

 54. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 32,773 25,00 819,325 

 55. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 

de 8 mm 
kg 55,704 18,50 1 030,524 

 56. 2710703434783 Otel lat OL 37 de 30x5 mm kg 2,820 18,50 52,170 

 57. 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 17,752 25,00 443,800 

 58. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 4,478 25,00 111,950 

 59. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,250 22,00 5,500 

 60. 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 447,840 25,00 11 196,000 

 61. 
2811106304700 

Pane metalice  din pro-file din banda de 

otel formata la rece 
kg 235,000 29,60 6 956,000 

 62. 
2812106305714 

Mina curenta drepta din teava de otel D=1 

1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) 
m 12,000 1 000,00 12 000,000 

 63. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,400 34,00 13,600 

 64. 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,720 0,00 0,000 

 65. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 2,239 45,00 100,755 

 66. 2874115817600 Suruburi cu cap hexagonal  M 8 buc 54,050 1,00 54,050 

 67. 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 1,500 1,00 1,500 

 68. 2874115837746 Suruburi mecanice  buc 273,105 0,80 218,484 

 69. 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 1,500 0,50 0,750 

 70. 2874115842600 Piulite hexagonale M8  buc 54,050 0,60 32,430 

 71. 2874125881200 Saibe  M 8 buc 54,050 0,50 27,025 

 72. 2874125886734 Nituri POP buc 273,105 0,80 218,484 

 73. 2875275891519 Crampoane de otel pentru placaje kg 50,500 18,00 909,000 

 74. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,150 30,00 4,500 

 75. 
2881116002701 

Disc pentru taiat placi 
buc 

8,480 

0,800 

25,00 

55,00 

212,000 

44,000 

 76. 4011106202741 Energie electrica kw 4,783 3,15 15,066 

 77. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 12,640 15,00 189,600 

 78. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 2,738 15,00 41,070 

 79. 4100126202818 Apa m3 2,100 15,00 31,500 

 80. 5009041 Сжимы ответвительные 100 buc 0,232 10,00 2,320 

 81. 5009056 Колпачки изолирующие 10 buc 0,600 5,00 3,000 

 82. 5009061 Втулки изолирующие buc 9,150 0,60 5,490 

 83. 5009140 Гильзы соединительные 100 buc 0,038 80,00 3,040 

 84. 5009500 Бирки маркировочные 100 buc 0,015 12,00 0,180 

 85. 

5440089 

Лента липкая изоляционная на 

поликасиновом компаунде марки 

ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 

от 0,14 до 0,19 мм включительно 

kg 0,120 80,00 9,600 

  Total materiale de construcţii    418 471,71 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 

021102 

Краны на автомобильном ходу при 

работе на монтаже технологического 

оборудования (кроме магистрального 

трубопровода) 10 т 

h-ut 0,015 0,00 0,000 

 2. 
2592270004021 

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 7,980 300,00 2 394,000 

 3. 
2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 3,990 250,00 997,500 

 4. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 7,502 15,00 112,530 

 5. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,960 1 000,00 960,000 
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 6. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut 3,060 650,00 1 989,000 

 7. 2952240004021 Mixer electric h-ut 1,500 100,00 150,000 

 8. 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 5,840 400,00 2 336,000 

 9. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 1,620 60,00 97,200 

 10. 
2952270003204 

Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, 

de 5,5 Kw 
h-ut 125,000 230,00 28 750,000 

 11. 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,877 200,00 175,400 

 12. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 2,414 200,00 482,800 

 13. 
3410520006728 

Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu 

zabrele 
h-ut 0,141 200,00 28,200 

 14. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,675 100,00 67,500 

 15. 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 

stropire 
h-ut 2,660 400,00 1 064,000 

 16. 
400002 

Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 8 т 
h-ut 0,015 600,00 9,000 

  Total utilaje de construcţii    39 613,13 
  

      

 Total  Lei   556 914,3

2 

 Asigurari sociale si medicale 24 %   23 719,08 

 Cheltuieli de transport 10 %   41 847,17 

 Cheltuieli de regie 10 %   62 248,06 

 Total     684 728,6

3 

 Beneficiu de deviz 6 %   41 083,71 

 Total     725 812,3

4 

 TVA 20 %   145 162,4

6 

 
Total deviz: 

   
870 974,8

0 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Работы по благоустройству водопадов, 

устройству тротуаров и теневых беседок в с. 

Копчак АТО Гагаузия 

 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 

————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Тротуары 
 

    

1 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (Слой основания 

из грунта) 
 

m3   

234,000 

————— 

54,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9000 60,00 54,00 

 142110220052512 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm 

грунт 

m3 1,1000 0,00 0,00 

 4100126202818 Apa m3 0,1000 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,2100 250,00 52,50 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 300,00 126,00 

2 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din 

pamint necoeziv (Уплотнение 

механизированной трамбовкой грунта) 

 
 

100 m3   

2 606,533 

————— 

529,200 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 60,00 529,20 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 

(4 kw) 

h-ut 10,3900 200,00 2 077,33 

3 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

(Бордюры маленькие, бетонные готовые 

сечением 100х25x8  см для, тротуаров,  

уложенные на бетонное основание 10х20 

см)  

 
 

m   

191,143 

————— 

18,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 60,00 7,20 

 7129020012800 Pavator h-om 0,1800 60,00 10,80 

 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,0480 1 800,00 86,40 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 1,0200 2,00 2,04 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0030 582,00 1,75 

 2666122800325 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 
x 8  

m 1,0050 82,50 82,91 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 15,00 0,04 

4 DA06B2 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu 

asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, 

выполняющего функцию фильтрации, 

изоляции, вентиляции, морозоустойчивый 

и некапиллярный, механическое 

укладывание) t=5cm 

 
 

m3   

518,864 

————— 

22,200 

 7129020012800 Pavator h-om 0,3700 60,00 22,20 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,2320 15,00 3,48 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,3110 256,70 336,53 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 

8-14 de 14tf 

h-ut 0,1530 650,00 99,45 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0230 400,00 9,20 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0480 1 000,00 48,00 
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5 DI111 
 

Executarea mecanizata a straturilor de 

fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la 

trotuare  (Устройство основания из щебня 

h=10см на тротуарах механизированным 

способом) 

 
 

m2   

129,144 

————— 

15,360 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,2560 60,00 15,36 

 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 0,1740 606,00 105,44 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0200 15,00 0,30 

 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 0,0146 400,00 5,84 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0055 400,00 2,20 

6 DI112 
 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 

stratului de piatra sparta se adauga sau se 

scade la norma Dl111 (На каждый 1 см 

изменения толщины слоя щебня к норме 

DI 111, исключать)к=2 

 
 

m2   

8,528 

————— 

1,620 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0135 60,00 1,62 

 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 0,0057 606,00 6,91 

7 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных 

плитокt=4cm, уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  

 
 

m2   

221,347 

————— 

35,760 

 7129020012800 Pavator h-om 0,5802 60,00 34,81 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,0158 60,00 0,95 

 2661112800655 Placi din beton, pentru trotuare 40mm m2 1,0150 150,00 152,25 

 2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,00 3,20 

 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 7,8700 2,00 15,74 

 1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 582,00 2,91 

 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0428 256,70 10,99 

 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 25,00 0,50 

  2. Лестница 
 

    

8 TsA02C 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare (Разработка 

грунта вручную в стесненных условиях,  в 

фундаментах)  

 

 
 

m3   

126,600 

————— 

126,600 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,1100 60,00 126,60 

9 CA03D2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200) (Устройство монолитного ж/б зуба) 

 

 
 

m3   

1 893,905 

————— 

342,000 

 7123010010200 Betonist h-om 5,3000 60,00 318,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 60,00 24,00 

 2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 276,0000 2,00 560,28 

 14211022005251 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7450 582,00 439,92 

 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,6850 606,00 421,35 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2900 15,00 4,41 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 60,00 36,00 

 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 200,00 64,94 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 100,00 25,00 

10 CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 

8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... 

kg   

21,543 

————— 

2,580 
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уложенная в фундаменты, заготовленная в 

мастерской на стройплощадке, диаметром 

стержней до 8мм включительно) 

 

 
 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0430 60,00 2,58 

 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 1,0250 18,50 18,96 

11 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных 

плитокt=4cm, уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) -

лестница 

 
 

m2   

221,345 

————— 

35,760 

 7129020012800 Pavator h-om 0,5802 60,00 34,81 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,0158 60,00 0,95 

 2661112800655 Placi din beton, pentru trotuare 40mm m2 1,0150 150,00 152,25 

 2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,00 3,20 

 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 7,8700 2,00 15,74 

 1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 582,00 2,91 

 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0428 256,70 10,98 

 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 25,00 0,50 

12 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

(Бордюры маленькие, бетонные готовые 

сечением 100х25x8  см для, тротуаров,  

уложенные на бетонное основание 10х20 

см)  лестница 
 

m   

191,143 

————— 

18,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 60,00 7,20 

 7129020012800 Pavator h-om 0,1800 60,00 10,80 

 2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 0,0480 1 800,00 86,40 

 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 1,0200 2,00 2,04 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0030 582,00 1,75 

 2666122800325 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 

x 8  

m 1,0050 82,50 82,91 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 15,00 0,04 

  3. Устройство навесов (2шт) 
 

    

13 TsE01C 
 

Nivelarea manuala a terenurilor si 

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 

teren tare (Ручная планировка площадки и 

земляного полотна с неровностью 10-20 

см, твердый грунт) 

 

 
 

100m2   

641,400 

————— 

641,400 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 10,6900 60,00 641,40 

14 TsA02C 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren tare (Разработка 

грунта вручную в стесненных условиях,  в 

фунламентах)  
 

m3   

126,600 

————— 

126,600 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,1100 60,00 126,60 

15 CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

(Опалубка ) 
 

m2   

110,170 

————— 

72,000 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 60,00 9,00 

 7124010010700 Dulgher h-om 1,0500 60,00 63,00 

 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,3000 0,50 0,15 
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 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,3000 1,00 0,30 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0300 30,00 0,90 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,0500 22,00 1,10 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0800 34,00 2,72 

 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 0,1000 150,00 15,00 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 5 000,00 18,00 

16 CA03B2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) (Устройство бетонных фундаментов, 

цоколей, подпорных стен, стен ниже 

нулевой отметки, приготовление бетона на 

бетономешлке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, бетон 

класса М150)  Бетонирование под столбы-

стойки  
 

m3   

1 908,130 

————— 

309,000 

 7123010010200 Betonist h-om 4,7500 60,00 285,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 60,00 24,00 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 287,0000 2,00 582,61 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7660 582,00 452,21 

 1421102200290 Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm m3 0,7050 606,00 433,90 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2900 15,00 4,41 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 60,00 36,00 

 29522700037002 Betoniera de  250 l cu cadere libera h-ut 0,3250 200,00 65,00 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 100,00 25,00 

17 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Разные металлические 

изделия из прокатного профиля, листовой 

стали, рифленной и арматурной стали, 

труб для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) Стойки 

из проф.трубы 80х80х4 
 

kg   

38,340 

————— 

12,600 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 60,00 11,40 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 60,00 0,60 

 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 60,00 0,60 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,0100 25,00 0,25 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,0000 25,00 25,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 45,00 0,22 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 3,15 0,03 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0150 16,00 0,24 

18 CL13A 
 

Pane metalice din profile din banda de otel 

formata la rece, gata confectionate, montate 

pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea 

la coama pina la 10 m, avind greutatea pe 

bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж 

готовых металлических прогонов из 

профилей из холоднокатанной полосовой 

стали, на металлические балки, в зданиях  

высотой до конька крыши до 10 м, весом 

одной шт. до 0,1 т включительно) Рама 

покрытия из проф.трубы, для крепления 

профнастила 
 

t   

36 506,962 

————— 

6 000,000 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 90,0000 60,00 5 400,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 10,0000 60,00 600,00 

 2811106304700 Pane metalice  din pro-file din banda de otel 

formata la rece 

kg 1 000,0000 29,60 29 600,00 

 2874125881200 Saibe  M 8 buc 230,0000 0,50 115,00 

 2874115817600 Suruburi cu cap hexagonal  M 8 buc 230,0000 1,00 230,00 

 2874115842600 Piulite hexagonale M8  buc 230,0000 0,60 138,00 

 2710703434783 Otel lat OL 37 de 30x5 mm kg 12,0000 18,50 222,00 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 1,5000 18,00 26,96 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 2,2000 25,00 55,00 

 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele h-ut 0,6000 200,00 120,00 

19 IzD05A 
 

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de 

miniu de plumb la utilaje tehnologice  
 

t   

263,922 

————— 

143,402 

 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 2,3900 60,00 143,40 

 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 1,5600 75,00 117,01 

 2320166200676 White spirit kg 0,1100 25,00 2,75 
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 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0760 10,00 0,76 

20 IzD04A 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi intre 8 mm 

si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
 

t   

628,152 

————— 

229,179 

 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 3,8200 60,00 229,18 

 2430116103218 Vopsea de ulei orice culoare kg 5,2000 75,00 389,96 

 2320166200676 White spirit kg 0,3600 25,00 9,02 

21 CE06A 
 

Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu agrafe speciale si suruburi 

mecanice, de talpa superioara , inclusiv 

executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la 

cosuri etc..(Кровля из профилированного 

листа с антикоррозионной защитой) Цвет 

согласовать с заказчиком 
 

m2   

227,861 

————— 

72,000 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 1,1000 60,00 66,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 60,00 6,00 

 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata  m2 1,1500 100,00 120,75 

 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0,6000 25,00 15,75 

 2874125886734 Nituri POP buc 5,0000 0,80 4,20 

 2874115837746 Suruburi mecanice  buc 5,0000 0,80 4,20 

 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 0,3250 25,00 8,53 

 2430226103064 Snur profilat din mastic  kg 0,1000 20,00 2,10 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0220 15,00 0,33 

22 TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 

(Уплотнение грунта с щебнем) 

 

 
 

100m2   

3 934,700 

————— 

408,600 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 6,8100 60,00 408,60 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 5,1000 606,00 3 090,60 

 4100126202818 Apa m3 0,5000 15,00 7,50 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 
(4 kw) 

h-ut 2,1400 200,00 428,00 

23 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (Слой основания 

из песка) t=5cm 

 

 
 

m3   

874,200 

————— 

54,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9000 60,00 54,00 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,1000 582,00 640,20 

 4100126202818 Apa m3 0,1000 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,2100 250,00 52,50 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 300,00 126,00 

24 TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня) t=5cm 

 

 
 

m3   

936,300 

————— 

59,400 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 60,00 59,40 

 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 606,00 696,90 

 4100126202818 Apa m3 0,1000 15,00 1,50 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,2100 250,00 52,50 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 300,00 126,00 

25 DE17A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство 

покрытия из бетонных тротуарных плиток 

t=4cm, уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в соотношении 

1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  
 

m2   

231,375 

————— 

35,760 

 7129020012800 Pavator h-om 0,5802 60,00 34,81 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,0158 60,00 0,95 

 2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,00 3,20 

 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 13,2000 2,00 26,40 

 2661112800654 Placi din beton, pentru trotuare t=4cm m2 1,0150 150,00 152,25 
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 1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 582,00 2,91 

 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0380 256,70 9,75 

 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 55,00 1,10 

26 TsH91A 
 

Instalarea bancilor  (Скамейка для навесов 

со спинкой) 

 

 
 

buc   

1 783,050 

————— 

216,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,9000 30,00 57,00 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4500 30,00 13,50 

 7123011000200 Betonist h-om 4,8500 30,00 145,50 

 2513206621460 Banca  buc 1,0000 1 500,00 1 500,00 

 2663102100000 Beton  m3 0,0360 1 800,00 64,80 

 1212121212121 apa m3 0,1500 15,00 2,25 

27 TsH91Aприм 
 

Instalarea bancilor  (Стол) 

 

 
 

buc   

1 783,050 

————— 

216,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,9000 30,00 57,00 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4500 30,00 13,50 

 7123011000200 Betonist h-om 4,8500 30,00 145,50 

 2513206621460 Banca  buc 1,0000 1 500,00 1 500,00 

 2663102100000 Beton  m3 0,0360 1 800,00 64,80 

 1212121212121 apa m3 0,1500 15,00 2,25 

  4. Озеро 
 

    

28 TsE03C 
 

Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in 

teren tare (Ручная планировка откосов, ) 
 

100m2   

1 020,600 

————— 

1 020,600 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 17,0100 60,00 1 020,60 

29 IfB07B 
 

Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de 

riu, in grosime de 20 cm (Крепление 

откосов из бутового камня или речного 

булыжника, толщиной 20 см) 

 

 
 

m2   

229,575 

————— 

39,000 

 7122030012940 Pietrar h-om 1,3000 30,00 39,00 

 1421302200449 Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie) m3 0,2100 400,00 84,00 

 1421302200449 Piatra bruta...(pt.informatie)  kg 0,3150 5,00 1,57 

 2664102100001 Mortar marca...(pt.informatie) m3 0,0700 1 500,00 105,00 

  5. Мост 
 

    

30 CM05Cприм 
 

Geamuri laminate profilate, montate in rame 

metalice gata confectionate si montate profile 

"U"asezate simplu, cu sectiunea  inchisa de 

250 x 50 mm si grosimea de 6 mm 

(Остекление  прокатным профильным 

стеклом настил моста, шир. 1,20 м длиной 

6,0 м c установкой деревянных 

направляющих 120*150mm 18 mp ) 
 

m2   

842,175 

————— 

81,000 

 7135010011440 Geamgiu h-om 1,0000 60,00 60,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3500 60,00 21,00 

 2611112501449 Profile "U" cu sectiune inchisa Профильное 
стекло 

m 1,0000 550,00 550,00 

 26701122043001 Scinduri de rasinoase m3 0,0450 4 600,00 207,00 

 2670112205050 Placi PFL  dur 6 mm m2 0,0300 120,00 3,60 

 2513206621507 Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare kg 0,0100 35,00 0,35 

 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,0050 0,00 0,00 

 2430226109080 Diluant prenadez kg 0,0010 0,00 0,00 

 2430226100000 Chit kg 0,3750 0,00 0,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 15,00 0,23 

31 CH06A 
 

Mina curenta metalica montata pe suporti de 

15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 

m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de 

caramida sau parapet de beton, confectionata 

din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, 

dreapta Перила из нержавеющих труб 
 

m   

1 060,790 

————— 

54,000 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,9000 60,00 54,00 

 2812106305714 Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si 

otel laminat (inclusiv suportii) 

m 1,0000 1 000,00 1 000,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,1000 3,15 0,32 

 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,0600 0,00 0,00 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,7000 2,00 1,40 
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 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0250 75,00 1,88 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,2000 16,00 3,20 

  6. Малые архитектурные формы 
 

    

32 TsH91B 
 

Instalarea urnelor (Установка урн) 

 

 
 

buc   

1 080,450 

————— 

177,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,6000 30,00 18,00 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4500 30,00 13,50 

 7123011000200 Betonist h-om 4,8500 30,00 145,50 

 2030112931102 Urne buc 1,0000 750,00 750,00 

 2663102100000 Beton  m3 0,0840 1 800,00 151,20 

 1212121212121 apa m3 0,1500 15,00 2,25 

33 TsH91A 
 

Instalarea bancilor  (Установка скамеек ) 

 

 
 

buc   

1 783,050 

————— 

216,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,9000 30,00 57,00 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4500 30,00 13,50 

 7123011000200 Betonist h-om 4,8500 30,00 145,50 

 2513206621460 Banca  buc 1,0000 1 500,00 1 500,00 

 2663102100000 Beton  m3 0,0360 1 800,00 64,80 

 1212121212121 apa m3 0,1500 15,00 2,25 

34 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 

(Разработка грунта вручную под ямы для 

столбов ) 
 

m3   

71,400 

————— 

71,400 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,1900 60,00 71,40 

35 TsH91Bприм 
 

Установка стоек освещения декоративных 

c светильниками и бетониированием 

(форму и вид согл. с заказчиком) 
 

buc   

2 330,450 

————— 

177,000 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,6000 30,00 18,00 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4500 30,00 13,50 

 7123011000200 Betonist h-om 4,8500 30,00 145,50 

 2030112931102ф Фонари декоративные со светильниками buc 1,0000 2 000,00 2 000,00 

 2663102100000 Beton  m3 0,0840 1 800,00 151,20 

 1212121212121 apa m3 0,1500 15,00 2,25 

36 TsD01B 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu обратная 

засыпка 
 

m3   

18,600 

————— 

18,600 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3100 60,00 18,60 

37 08-02-412-2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir 

sau multifir in impletire comuna, sectiune 

sumara pina la 6 mm2 Затягивание 

проводов в внутрь столбов 
 

100 m   

448,467 

————— 

404,400 

 1 Затраты труда h-om 6,7400 60,00 404,40 

 1011764 Тальк молотый сорт 1 t 0,0006 0,00 0,00 

 1019852 Краска kg 0,0200 28,00 0,56 

 5009041 Сжимы ответвительные 100 buc 0,3100 10,00 3,09 

 5009056 Колпачки изолирующие 10 buc 0,8000 5,00 4,00 

 5009061 Втулки изолирующие buc 12,2000 0,60 7,32 

 5009140 Гильзы соединительные 100 buc 0,0500 80,00 4,05 

 5009500 Бирки маркировочные 100 buc 0,0200 12,00 0,24 

 5440089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом 
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, 

толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

kg 0,1600 80,00 12,80 

 021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 

(кроме магистрального трубопровода) 10 т 

h-ut 0,0200 0,00 0,00 

 400002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

h-ut 0,0200 600,00 12,00 

38 цена рыночная 
 

Провод АПВ3*2,5мм2 
 

m   

15,000 

————— 

0,000 

 123-30 Провод АПВ3*2,5мм2 m 1,0000 15,00 15,00 
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  7. Облицовка 
 

    

39 CI12A 
 

Placaje din marmura artificiala cu grosimea 

pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe 

suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a 

rosturilor (Облицовка искусственным 

мрамором толщиной до 5 см 

включительно, на клею, по вертикальным 

поверхностям, включая шпатлевку швов) 

плитка заказчика 
 

m2   

527,560 

————— 

234,000 

 7122050013400 Zidar h-om 4,0000 30,00 120,00 

 7122030012940 Pietrar h-om 3,0000 30,00 90,00 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,8000 30,00 24,00 

 2670112202050 Placi din marmura artificiala m2 1,0600 0,00 0,00 

 2653102100000 Fixator pentru consolidare si izolare strat suport kg 0,8000 18,00 14,54 

 2462106120000 Adeziv pentru placaje  kg 4,2000 4,00 16,97 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,10 2,02 

 2875275891519 Crampoane de otel pentru placaje kg 0,4000 18,00 7,27 

 2681116002696 Disc diamantat buc 0,0075 80,00 0,61 

 2430226101466 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 1,0000 20,00 20,20 

 2952270003204 Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 

Kw 

h-ut 1,0000 230,00 230,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0500 15,00 0,75 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0120 100,00 1,20 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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Anexa nr.10 
la Documentația standard nr. 

         ocds-b3wdp1-MD-1681232381830 

din 02.05.2023 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

«Работы по благоустройству водопадов, устройству тротуаров и теневых беседок в с. 

Копчак АТО Гагаузия» 

(denumirea lucrărilor) 

 
 

 

Denumirea etapelor de construcție 

Anul 2023 
 

iunie iulie 

Организационно-подготовительные работы   

Устройство тротуара   

Устройство лестницы   

Устройство навесов   

Озеро   

Мост   

Малые архитектурные формы   

Облицовка   

Процесс сдачи объекта заказчику   

 

Perioada de garanție pentru lucrari finalizate – 2 ani din momentul semănării 

procesului verbal la terminarea lucrărilor. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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