1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			600 555
		Cheltuieli de regie	5,00 %			30 028
		Total	100,00 +			630 583
		Beneficiu de deviz	3,00 %			18 917
		Total	100,00 +			649 500
		TVA	20,00 %			129 900
		Total deviz:				**779 400**
		Inclisiv salariu				**99 318**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Diriginte de santier
/Ivan Lozan/

Resp. tehn. /M. Dumbraveanu/

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2019.08.13 16:06:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova