



**Î.S. SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR**

MD 2012, or. Chișinău, str. Armenească, nr.55, et.4, bir.400,
Tel/fax: (373 22) 22-97-16, 22-73-48, 24-23-16
c/f: 1003600112277, TVA: 0500202 e-mail:serviciuldestatvepc@gmail.com

Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1698844624680
din “15” noiembrie 2023

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

Stimați domni,

Prin prezenta declarație, Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” (în continuare Serviciul), Vă comunică că deține o experiență vastă (acum 49 ani) în domeniul prestării serviciilor de Verificare a documentației de proiect, cu un număr impunător de proiecte examinate, inclusiv de importanță națională. Doar pe parcursul anului 2023 în cadrul Serviciului au fost examinate peste 250 de obiective.

Totodată, calitatea serviciilor prestate este asigurată de către Serviciu prin antrenarea Verificatorilor de proiecte atestați în domeniu.

Având în vedere particularitățile obiectivului licitației, întru asigurare că Serviciul dispune de competență corespunzătoare, Vă comunicăm câteva obiective similare:

- 1) ”Construcția drumului de ocolire or. Comrat, km 0+000 – 18+263. Drum km 8+000 – 9+760.”;
- 2) ”Reparația podurilor de șosea poziționate pe următoarele drumuri publice naționale: M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 108 + 970; G54 R16 – Răuțel – Pompa – Glinjeni – Catranîc – R16, km 0+440; G102 R34 – Cneazevca – Sărățica Veche – Troian – R34, km 18+450.”;
- 3) ”Remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – frontiera cu Ucraina, km 129+810.”;
- 4) ”Reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264,79. (modificare)”;

5) ”Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 – 94,45. Etapa II.”(actualizarea proiectului de execuție)”

Întru asigurarea veridicității celor menționate Serviciul este dispus să prezinte informații detaliate la solicitare.

Data completării ”14” noiembrie 2023

Cu stimă,

Administrator

Tudor AXENTI