



ACHIZIȚII PUBLICE

201810078

CONTRACT Nr. 32

de achiziționare Montarea rețelei de iluminare publică în s.Onitcani

Cod CPV: 349930002-4

“ 14 ” septembrie 2018

s.Onitcani
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SC CVR Electro SRL</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Sajin Viorel</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria s.Onitcani</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Vozian Leonid</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>legii APL</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Montarea rețelei de iluminare publică în s.Onitcani r.Criuleni,
(denumirea bunului, serviciului)
- denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,
(procedura de achiziție)
- în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
- „ _____ ”

Investitor:
Primaria s.Onitcani r-nul Criuleni

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 30/10 din 30 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „**Montarea rețelei de iluminare publica sat. Onitcani r-nul Criuleni**”. *Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 32 din 14 septembrie 2018*

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 30.10.2018

2.Fiind formată din:

Presedinte: Vozian Leonid

Primarul s.Onitcani

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii

Director CVR ELECTRO SRL
Diriginte de santier

(numele , prenumele,

(funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 10 2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 30 10 2018 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Vozian Leonid

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii

(numele , prenumele)

(semnatura)

Lucrările incluse în devizul contractului :

„Montarea rețelei de iluminare publica sat. Onitcani r-nul Criuleni”


- 1.Montarea corpurilor de iluminat
2.Suspendarea conductorilor

BENEFICIARUL:

Primaria s.Onitcani r-nul Criuleni

“30 ” 10 2018

L.Ș



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

“30 ” 10 2018

L.Ș



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. **Lucrări de construcție și montare, inclusiv:**
 - lucrări de electromontaj;
 - lucrări de construcție;
2. **Lucrări de testare a sistemului de iluminat**

ANTREPRENOR:

Primaria s. Onitcani r-nul Criuleni



“30 ” 10 2018

L.Ș

SRL „CVR ELECTRO”



“30 ” 10 2018

L.Ș

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Privind lucrările executate în cadrul proiectului "Instalarea rețelei de distribuție pentru sat Onitcani r-nul Criuleni" realizată de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 32 din 24.09.2018.

La data de semnare a prezentei actiuni la data de 30.10.2018.

Primăria s. Onitcani r-nul Criuleni

Primar: Vasile Iacobi

Membru: Ștefan Viorica

Membru: Răzvan Onitcani

Primăria s. Onitcani

Director: CVR ELECTRO SRL

Director de proiect

1. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările de specialitate au fost executate și recepționate conform tabelului anexat nr. 1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2018;
- 3) Observațiile emise de comisia de recepție finală nu s-au prezentat în data anexă nr. 2.

ANTREPRENOR:

Primăria s. Onitcani r-nul Criuleni



“30” 10 2018

L.S.

SRL „CVR ELECTRO”

“30” 10 2018

