Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobata prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completeaza de catre operatorul economic.
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a sectiei radiodiagnostic in cadrul
institutiei IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Toma_Ciorba “pentru anul 2022

2. Numarul si data contractului Contractul de antrepriza Nr.10S din 19.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Toma_Ciorba*
4. Adresa beneficiarului mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare 163
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnarii contractului ) 1119719.37 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 1119719.37 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 2 luni
b) efectiv realizatd 4 luni
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul Acord Aditional Nr.1 din 14.12.2022 la Contractul
Nr.10 S din 19 octombrie 2022. Decizia Beneficiarului
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.02 din 24.02.2023
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie
Nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte Nu

Data completarii: 31.05.2023 Digitally signed by Sineichi Serehe
. Qs . . igitally signed by Sinetchi Serghei
Semnat: Sinetchi Serghei Date: 2023.06.20 00:07:12 EEST
Nume: Sinetchi Serghei Reason: MoldSign Signature
= - : . . Location: Moldova
Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: ,, Profiplast” SRL




S

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 10S

privind achizitia: Reparatia sectiei radiodiagnestic in cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic de Boli

} Infectioase ”Toma CIORBA” pentru anul 2022.
‘ prin procedura de achizitie Cererea Ofertei de Preturi

,,19” octombrie 2022 mun. Chigindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1662030309164 din
data 01.09.2022, intre IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma CIORBA?”, cu sediul in mun.
Chisindu, bd.Stefan cel Mare 163, telefon: (022)-35-80-99, ,IDNO 1003600132121 reprezentat prin
Directorul Sergiu Vasilita, care actioneaza in baza Regulamentului Intern a Institutiei, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si ,PROFIPLAST” SRL, cu sediul in mun. Chisinau, str.Florilor 8/3, ap. 81, MD-
2068, telefon:079-40-28-75, cod fiscal 1004600024221, aviz nr. 19/2-3393/21 din 05.10.2021 eliberat de
Agentia pentru Supraveghere Tehnica, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltirii Regionale al Republicii
Moldova, pe un termen de luni, reprezentat in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdri de reparatie a sectiei radiodiagnostic in cadrul institutiei

| IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase ”Toma CIORBA” pentru anul 2022.”, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este reparatia sectiei radiodiagnostic in cadrul institutiei
IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase ”Toma CIORBA” pentru anul 2022, lucrarile se vor efectua in
termen de 60 de zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre
beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitid sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar; ad

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitétii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratid si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
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Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporti
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie
pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ca
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor_24 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinté obiectul prezentului contract, este de 1119719,37 (unu milion una suti
noudsprezece mii sapte sute'noudsprezece, 37 bani) lei MD, inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

| 4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrérilor publice.

raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile

actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru

contract, in masura in care necesitatea asigurrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in

mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie_
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un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci i sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor. :
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sé fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si Intretinerea
corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, cd
acestea pot si provoace intérzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plati, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munci, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumad intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de buna executie
a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractant3 elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Att timp cit el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi c, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indeplinita atta timp cét rezultatele
se Inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si documenfatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii,
indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul consideri ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
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care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati
in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si
sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotédratoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite si sa ingstiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

421. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva §i sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, s retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pdrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
“achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajuStare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie
sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
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6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
muncé pentru executarea lucrédrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la

diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,

forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea

lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie,

in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in

opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
'manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe

santier si in locurile unde se pregéateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si urmareasci orice

lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori

de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic

atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasti

parte sau pdrti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata cd lucrarile au fost de calitate corespunzitoare

si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de

Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de catre

acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau féra dispozitia Beneficiarului,

precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresa a

Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inlature aceste lucriri, in termenul

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare

si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si

primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrérieste de 2 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipana la expirarea termenului
prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
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9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea
acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si rispundi
solidar fatd de autoritatea contractantad pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur riaspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant,
~materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina. :
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice i a apei si sd indeparteze zipada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daci intérzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabili
va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1% din valoarea
lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o instiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:



® ®

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritad unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care urmeazi si le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 nou proceduri de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
gravd a obligatiilor ce rezultdi din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante
judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor;
) Garantia de buna executie;

f) Formularul nr. 3,5,7 pentru Lotul 1;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2022/receptia finali a lucririlor.




RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
S.R.L. ,, PROFIPLAST”

BENEFICIARUL
IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase
“Toma CIORBA”

Adresa postald: MD-2011, mun. Chisinau,
Florilor 8/3, ap. 81

Adresa postala:MD-2004,
mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare 163

Telefon: 079-40-28-75
E-mail: profiplast@mail.ru

Telefon: (022) 35-80-99, 24-50-68
e-mail: tomaciorba@ms.md

Cod fiscal: 1004600024221

Cod fiscal: 1003600132121

Banca: BC,,Victoriabank’’SA fil. Nr. 3

Banca:BC “Moldindcombank” S.A.
Filiala ,,Centru”

Cod: VICBMD2X416

Cod: MOLDMD2X309

IBAN: MD36V1000022510031566

IBAN: MD13ML000000022514092168

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL
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BENEFICIARUL




Anexanr. 1
la Contractul nr. 10S
din ,,19” octombrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr Denumirea lucrarilor Cod Specificarea tehnica deplini| Specificarea tehnici
CPV solicitata de citre deplina propusi de citre
autoritatea contractanti ofertant
1 Reparatia sectiei
radiodiagnostic in cadrul 452000 Conform caietului de Conform caietului de
institutiei IMSP Spitalul Clinic | 00-9 sarcini sarcini
de Boli Infecfioase "Toma
CIORBA” pentru anul 2022.
TOTAL b b ¢ X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL
BENEFICIAR

“gil :




Anexanr. 2
la Contractul nr.10S
din “19” octombrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr Denumirea Cod Unitatea | Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CpPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA
TVA

1 Reparatia sectiei

radiodiagnostic in cadrul | 452000 |  buc 1 1119719,38 | 1119719,38 60 zile

institutiei JMSP Spitalul 00-9

Clinic de Boli Infectioase

"Toma CIORBA” pentru

anul 2022.
TOTAL
D, . X X 1119719,38 X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

10

.



ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.1

la contractul Nr. 10 S din 19,, octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astizi ’’14,, decembrie 2022, intre Institutia Medico Sanitar Publica

Spitalul de Boli Infectioase Toma Ciorba, in persoana Sergiu VASILITA si SRL ,,Profiplast”’,

in persoana Sinetchi Serghei, in scopul modificarii Contractului Nr. 10 S din 19 octombrie 2022

- (numit in continuare Contract), semnat in urma desfasuririi procedurii de achizitie publica nr. ocds-
b3wdp1-MD-1662030309164 din 21.09.2022.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.1 din
14.12.2022.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmétoarele modificéri:
1. Termenul de valabilitate a prezentului Contract 31.12.2022 se prelungeste péanid la
28.02.2023.
2. Punctul 13.4. se modifica si va avea urmétorul cuprins:
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 28.02.2023/receptia finala
a lucrarilor.

3. Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui i intrd in vigoare dupa inregistrarea
de citre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

“AUTORITATE CONTRACTANTA?”:

“ OPERATOR ECONOMIC”:




Anexanr.1

IMSP SCBI '""Toma Ciorba" la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 02 din 24 februarie 2023

Privind lucrarea ”Reparatia sectiei radiodiagnostic in cadrul institutiei IMSP Spitalul
Clinic de Boli Infectioase '""Toma CIORBA" din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.
Chisindu” executatd in cadrul contractului nr. 10 S din 19.10.2022 incheiat intre IMSP
SCBI “Toma Ciorba” si SC ”Profiplast ” SRL, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei eliberata de , cu termen de
valabilitate pind la — nu e cazul.

2. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea pe data de 24 februarie 2023 fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Marin Pinzari -sef Gospodarie
Membrii comisiei : Alexandru Ghidirimschi - vicedirector IMSP SCBI ”Toma Ciorba”
Diana Borcea - Contabil sef
Cotos Alecu- mdic epidimiolog, membru
Iurie Pascarenco- inginer supraveghere lucrari in constructii

Liviu Surdu — responsabil tehnic Marisan Procon”SRL

3. Au mai participat la receptie:
- Gribincea Iurie — SC "Profiplast ” SRL

4. Constatdrile comisiei de receptie:

1) lucrdrile au fost finalizate.
2) lucrdrile au fost executate in conformitate cu documentatia de proiect si deviz.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute propune:

ADMI TEIEEA RECEPTIEI — lucrdrilor de reparatie sectiei. rédiodiagnostic in_cadrul
institutiei IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase ""Toma CIORBA" din bd. Stefan cel Mare
si Sfant, 163, mun. Chisindu”.

6. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuta prin:

Evaluarea vizuald a obiectivului, indeplinirea _caietului _de _sarcini _conform
documentatiei de proiect si deviz.

7. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:

Se accepta receptia la terminarea lucrdrilor, conditionat, cu inliturarea deficientilor




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: - nu e cazul.
Obiectul cu numirul cadastral , adresa postali MD- , destinatia

, numarul de etaje _, compus din urmitoarele constructii: suprafata totali a
incéperilor izolate nelocatie m?, conform certificatului despre rezultatele inspectirii
bunului imobil nr. din « » 2020 anexat la prezentul proces-
verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_file numerotate, cu un total de_2 file, a fost incheiat

astazi «24» februarie 2023 in __ 4 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnici: - nu e cazul

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: Marin Pinzari f
e \
Membrii comisiei : Alexandru Ghidirimschi A@\ﬂ
v \

Diana Borcea (/ /
/4
7}

Cotos Alecu 1/ W
Iurie Pascarenco M M
Liviu Surdu J%

// N
4

10. Lucrarea “Reparatia sectiei radiodiagnostic in cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic - de
Boli Infectioase ""Toma CIORBA" din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun. Chisindiu” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
SC ” Profiplast” SRL / IMSP SCBI “Toma Ciorbi”
Director Qébwﬁf Serghei Sinetchi Director W% Sergiu Vasilita
° o -

(semnaétura)
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MINISTERUL SANATATII
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA
SPITALUL CLINIC DE BOL! INFECTIOASE "TOMA CIORBA”

Republica Moldova, Chiginau, $tefan cel Mare §i Sfant, 163, MD-2004
www.tomaciorba.md, tomaciorba@ms.md
+373 (22) 24-22-47, +373 (22) 24-21-77

Gk 0 0k 9E

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Institutia Medico-Sanitard Publicd Spitalul Clinic de Boli
Infectioase“Toma CIORBA”, fisi exprimd aprecierea s§i recomandi
”PROFIPLAST” SRL ca fiind o intreprindere cu o echipa de profesionalisti si cu
experientd in domeniul constructiilor.

Mentionam, cd pe parcursul anului 2022, "PROFIPLAST” SRL a efectuat
lucrari de reparatie capitald a cabinetului radiologie si imagistici medicald din
cadrul spitalului.

Pe parcursul intregului proces, comunicarea a fost excelentd. Au fost mereu
deschisi la sugestii si solicitdri, iar raspunsurile lor prompte si eficiente au facut ca
experienta noastrd sd fie extrem de placutd. De asemenea, au demonstrat o
capacitate remarcabild de a gestiona problemele apdrute pe parcurs si de a gasi
solutii eficiente.

Pe langa competenta lor tehnica, am fost impresionati si de echipa umana de
la ”PROFIPLAST” SRL. Membrii echipei au fost politicosi, amabili si orientati
cétre satisfacerea nevoilor noastre. Au demonstrat profesionalism si un angajament
puternic in a oferi calitate superioard, atentie la detalii si un respect deplin pentru
termenele stabilite.

Recomand cu incredere firma de constructii "PROFIPLAST” SRL pentru
orice proiect de constructie. Le veti gési nu doar ca fiind extrem de competenti si
eficienti, ci si ca parteneri de incredere, pe care va puteti baza in fiecare etapi a
proiectului.
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