

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Institutul de Cardiologie

2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, N. Testemiteanu nr.29 bl.1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21263389 din 26.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație și amenajare a teritoriului”**, noi **„RataConstruct” SRL** și **“Caves Grup” SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
„Caves Grup” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Institutul de Cardiologie
2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, N. Testemiteanu nr.29 bl.1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație și amenajare a teritoriului”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 16 octombrie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
„Caves Grup” SRL

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului cu pavaj din placi de beton la Clinica și Dispensarul
Cardiologic, str TESTEMITANU 29/1.

Nr. d /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul							
		2024							
		1	2	3					
1.	Lucrari la desfacerea pavajulu existent	■	■						
	Lucrari de amenajare, acces pentru pietoni.			■	■	■	■		

Semnat: "RataConstruct" SRL

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "RataConstruct" SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: RataConstruct SRL
2. Codul fiscal 1013609001513
3. Adresa sediului central : r-ul Ungheni, s-ul Leordoia
4. Telefon 069827042
Fax _____
- E-mail RataConstruct@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1013609001513, Of. Teritorial Ungheni
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructiile ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2020	1 742 844
2	2021	4 029 913
3	2022	6 460 284
Media anuală: 4 077 680 lei		

Data completării: 15.01.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor**

2. Numărul și data contractului **141 din 23.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 361 024.84</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 361 024.84</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 16.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria", sos. Muncești 788, sectorul Botanica mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului **70 din 25.11.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 384 624.01 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 384 624.01 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni _____
 - e) efectiv realizată 2 luni _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 13.01.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail**
2. Numărul și data contractului **din 20.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 488 630,51 lei _____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 627 031.80 lei _____	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **nu au fost** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată _____ **20 zile lucratoare** _____
 - h) efectiv realizată _____ **20 zile lucratoare** _____
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 20.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ **nu sunt** _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice in orasul Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **din 25.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 195 118,18 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 195 118,18 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **3 luni**

k) efectiv realizată **3 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 20.09.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii în satul Costești**

2. Numărul și data contractului **01/19 din 28.04.19**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Regina Naturii SRL**

4. Adresa beneficiarului **s-ul Costesti, r-ul Ialoveni, str Dealul Morilor 4**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>815828</u>	<u>49176</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>808000</u>	<u>48704</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 60 zile

n) efectiv realizată 58 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 28.06.19**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea a teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehiculelor pe strada Uzinelor 11.**
2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 20.10.18**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMPEXCERA SRL**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str P. Zadnipru21 ap 92**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>107120</u>	<u>6455</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>107120</u>	<u>6455</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 20 zile
 - q) efectiv realizată 10 zile
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1 din 10.11.18**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehicolelor pe strada A. Puskin colt cu str. Columna.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 26.11.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM 47th Parallel SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str Stefan cel Mare 132**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 586656 35365

b) finală

(la data finalizării contractului) 586656 35365

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 35 zile

t) efectiv realizată 25 zile

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor general	2 361 025 lei	5 luni	Nr 1 din 16.12.2021
2	Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria" sos. Muncesti 788 Chisinau	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor general	384 624 lei	2 luni	Nr 1 din 13.01.2022
3	Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail"	IMSP SCM „Sfintul Arhanghel Mihail”	Antreprenor general	488 630,51 lei	2 luni	Nr 1 din 05 august 2022
4	Lucrari de reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice în orasul Ialoveni	Primaria Ialoveni	Antreprenor general	1 195 118,18 lei	3 luni	

Anexat găsiți copii a contractelor si PV la lucrarile mentionate

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
d/o		(buc)		
0	1	2	3	4
1	Autobasculanta 26t	1	proprii	
2	Autobasculanta 11t	1	proprii	
3	Miniincarcator frontal (buldozer)	1	proprii	
4	Excavator cu cupa inversa 0,15m3	1	proprii	
5	Masina de montat pavaj (optimas)	2	proprii	
6	Automacara	1	proprii	
7	Rulou Compactor 1-4 t	2	proprii	
8	Compactoare pe pneuri sau mecanic 150-200kg	3	proprii	
9	Placa compactoare 80-600 kg	6	proprii	
10	Ciocan cu motor cu ardere interna pentru demolari	1	proprii	
11	Perforator	2	proprii	
12	Betoniera 0,33 m3	2	proprii	
13	Utilaj de montat bordurile	1	proprii	
14	Polizor unghiular electric	4	proprii	
15	Aparat de taiea beton cu motor cu ardere interna 300mm	1	proprii	
16	Masina de taiat asfalt cu motor cu ardere interna D= 400mm	1	proprii	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de șantier	Superioare	12	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	0364 din 14.02.2019
2	Maiștri	Tehnice de specialitate	30	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
3	Specialiști Pavatori	Tehnice de specialitate	10	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
4	Sofer		12	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
5	Excavatoris	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
6	Buldozerist	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
7	Muncitori	Medii	3	3, Amenajarea teritoriului cu pavaj	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație și amenajare a teritoriului

(forma de licitație Licitatie deschisa)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) "Caves Grup" SRL
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) 1014600004998
b) mun. Chisinau, str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66
c) Telefon 068332244

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere "Caves Grup" SRL, 27.07.2024,
3.2. Locul și data înregistrării asociației mun. Chisinau
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrari generale de constructie si amenajare a teritoriului
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite "Caves Grup" utilaje de constructie lipsa, muncitori. „Rata Construct” SRL – elaborarea documentatiei de deviz, garantia bancara, muncitori specializati, utilajele, transportarea materialelor de constructie, evacuarea deseurilor
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat "Rata Construct" SRL – lider al asociatiei 70%, „Caves Grup” SRL asociat secund 30 %
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării: 15.08.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este cazul

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către IMSP Institutul de Cardiologie

2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, N. Testemiteanu nr.29 bl.1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi(*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător, (*semnătură autorizată*)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este cazul

(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către IMSP Institutul de Cardiologie

2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, N. Testemiteanu nr.29 bl.1

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este cazul

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este cazul

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autori*)