

SRL” Vega Total,,

Către „TERMOELECTRICA ”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm: „ **Lucrări de restabilire a pavajului (la solicitare)** ”

(denumăirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

5 579 763.35 lei (cinci milioane cinci sute saptezeci si noua mii sapte sute saizeci si trei lei.35 bani)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

1 115 952.67 lei (un milion una sute cincisprezece mii noua sute cincizeci si doi lei. 67 bani)
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

6 695 716.02 lei (sase milioane sase sute nouazeci si cinci mii sapte sute saispzezece lei.02 bani).
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 11.04.2024 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completări : 09.02.2024

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 _____ (% din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % și constituie **334 478.00 lei**.
3. Graficul de execuție a lucrărilor 5 zile de la solicitare.

Data completării: 09.02.2024

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ Vega Total „**



