Anexanr. 7

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

CERERE DE PARTICIPARE

Citre: _Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str. M.Hincu, 138
(denumirea autoritdtii contractante gi adresa completa)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor
publice si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. ocds-b3wdpl-MD-1752820661635 din 18
iul 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind
achizitionarea Lucrari de reparatie a Casei Raionale de Cultura din municipiul Hincesti
(denumirea contractului de achizitie publica), N0l SRL CONSTRONG (denumirea/numele ofertantului
/candidatului), am luat cunostinta de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de atribuire
si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavind
obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 06/08/2025 Cu stima,

Ofertant/candidat
SRL CONSTRONG

Digitally signed by Ionita Alexandru
Date: 2025.08.07 10:49:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 8

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre: _Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str. M.Hincu, 138
(denumirea autoritdtii contractante i adresa completad)

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea Lucrari de reparatie a Casei
Raionale de Cultura din municipiul Hincesti

(se indica obiectul achizitiei)
prin procedura de achizitie Licitatie Deschisa,

(tipul procedurii de achizitie)
pentru o durata de 60 (sasezeci) zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de
06/10/2025 (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii 06/08/2025 Cu stima,
Ofertant/candidat
SRL CONSTRONG

(semnatura autorizatd)

Digitally signed by Ionita Alexandru
Date: 2025.08.07 10:50:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr. 13

la Documentatia standard nr.

din “ ” 20
DECLARATIE
privind lista principalelor lucriri executate in ultimii ani de activitate
Perioada | Numdrul si
Pretul data
. . de :
. Calitatea contractului/ . procesului-
Nr Obiectul contractului Denumirea/numele antreprenoru valoarea executle | "\ orbal de
d/o beneficiarului/Adresa p_* < . a .
lui” lucririlor lucrdrii | Feceptie la
executate ucrarit | terminarea
(luni) lucririlor
Anul 2024
Lucrari de reparatie a Casei - .
1| Raionale de Culturé din Consiliul Raional Contractant | 3 400.00000 lei | 2 luni
C . Hincesti unic
municipiul Hincesti
Lucrari de reparatie a galeriilor IMSP Institutul de Contractant .
2 subterane a IMSP IMU Medicina Urgenta unic 1:396.309,39 3 luni
Anul 2023
Constructia capitald a Primaria mun Contractant
3 pavilioanelor pe teritoriul . . ' . 1.349.979,86 lei 3 luni
C e e . . o Hincesti unic
gradinitei nr. 4 "Andries
Lucrari de reparatie si
4 modern}zareva scenei m?n la C(.)n5|I|u.I Raional Contra‘ctant 1.900.054,06 lei 5 luni
Casa Raionala de Cultura Hincesti unic
Hincesti
Lucrarile de reparatie capitala a
pardoselilor ( inlocuirea
5 parchetului ), Casa lamandi din C9n5|llql Raional Contra‘ctant 238.096,76 lei 11uni
cadrul Complexul muzeul - Hincesti unic
istoric a conacului — parc ,Manuc
Bey”
Lucrdri de reparatie capitald a SC Proex construct Subcontractan
6 cabinetelor sanitare (WC) din 1.917.309,10 lei 4 luni
. SRL t
cadrul teatrului Cehov
Anul 2022
7 Reparargla CaselAde Ct{ltura dins. Prlmar|§ S. Cgracw Contra‘ctant 299.759,56 lei 1 luni
Caracui, r-nul Hincesti mun. Hincesti unic
8 Lucrari Qe cvorTst.ru.ctle caplfala a Pr.lmarlé mun. Contra‘ctant 509.378,48 lei 2 luni
gardului gradinitei de copii nr. T | Hincesti unic
Lucrarilor Reparatia blocului
9 ad.mlnlstrajuv Nr 2. la IMSP IMSP SpltaIuI.RalonaI Contra.ctant 389.971.97 lei 1 luni
Spitalul Raional Hincesti mun. Hincesti unic
(perfuzia sinjelui)
Lucrari de reparatie capitala a IP Liceul Teoretic Contractant
10 | spatiilor subsolului bloc C a LT “Mihail Sadoveanu” . 435.864,17 lei 2 luni
_ . . unic
Mihail Sadoveanu mun. Hincesti
jq | Lucrarideexecutarea | pan By 5005 SRL Subcontractan | o3¢ 999,50 |ei 40 zile
acoperisului la CS din or.Hincesti t
Anul 2021
Lucrari de reparatie a Blocului - .
12 | alimentar al Spitalului din s. Consiliul Raional Contractant | 766 536,55 lei 1 luni
L Hincesti unic
Carpineni
Lucrari de reparatie a blocului Azilul pentru
13 alimentar a.I AZI!U|UI pentru Persoane.\.llrsfmlce si Contra.ctant 780.166,04 lei 1 luni
persoane virstnice com.Sarata cu Dezabilitati Sarata unic
Galbena r. Hincesti Galbena Hincesti
. . . Primaria com.
14 Lu.crarlhde reparatie Ié sediul Crasnoarmeiscoe Contra.ctant 587.590,33 lei 1 luni
Primarie Crasnoarmeiscoe . . unic
mun.Hincesti




Anul 2020

15

Centrul de plasament
pentru persoane
. . . o Contractant . .
Lucrari de reparatie capitala virstnice si persoane Unic 236.884,49 lei 1 luni
cu dizabilitati mun
Chisinau

" Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de
asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: lonita Alexandru

Functia Tn cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: SRL ”CONSTRONG”

Digitally signed by Ionitd Alexandru
Date: 2025.08.07 10:50:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




DECLARATIE

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.
din 13 2

20

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
Nr. mijloace de transport, baze de productie (ateliere, Unitatea de
d/o depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse de misuri Asiqurate Asigurate de la
ofertant ca necesare pentru executarea lucrarii, ura 19 terti sau din
u . < o (bucati si din dotare
rezultate in baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa seturi) alte surse
le adopte

0 1 2 3 4
1. ]

Compresor 1 buc propriu
2.

Malahor de mortar 2 buc propriu
3.

Schela Th complet 1c-t propriu
4.

Transport-masina 1 buc propriu
5.

Perforator 1 buc propriu
6.

Lobzic 3 buc propriu
7.

Macara de fereastra 1 buc propriu
8.

Betoniera 2 buc propriu
9.

Centura de montaj 4 buc propriu
10.

Mercedes Sprinter Pasager marfar 1 buc propriu
11.

Vibrator 2 buc propriu
12.

Masaina de taiat teracota 2 buc propriu
13.

Aparat de sudura 2 buc propriu
14.

Mixter electric mortare 1 buc propriu
15.

Roaba cu roata (85L-100L) 3 buc propriu
16.

Masina de gaurit/insurubat 3 buc propriu

Semnat:

Nume: lonita Alexandru

Digitally signed by Ionita Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Administratoate: 2025.08.07 10:51:42 EEST
son: MoldSign Signature

Denumirea intreprinderii: SRL “CONSTRONKSS for Moldeys

[ MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr. 15

la Documentatia standard nr.

din 13 LR}

20

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
. Numarul
T\:]ecn%mngg § ) ) . o i certificatului de
NI, ) Studii de de Numarul si denuml.rea lucrarilor svlmllare executate in ) atestfare -
dlo Functia specialitate specialitate calitate de conducator si data eliberarii
(ani)
1 2 3 4 5
1 Majoritatea lucrarilor: 8 obiecte Nr. 1721 seria
Diriginte de Superioare 12 ani - Lucrari de reparatie a blocului alimentar al Azilului pentru 2023-DS din
santier persoane virstnice com.Sarata Galbena r. Hincesti 23.02.2023
- Lucrari de reparatie a Blocului alimentar al Spitalului din s.
Carpineni
- Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe
- Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Medicilor de Famile
nr. 10 al IMSP AMT Riscani
- Lucrari de reparatie capitala a Gimnaziului M. Viteazu din
mun. Hincesti
- Reparatia capitala a gradinitei de copii nr.4. Blocurile B3,
4G1, G23 scara nr.1. Etc.
Majoritatea lucrarilor: 10 obiecte
2 Maistri Superioare 5-10 ani - Lucrari de reparatie a blocului alimentar al Azilului pentru
persoane virstnice com.Sarata Galbena r. Hincesti
- Lucrari de reparatie a Blocului alimentar al Spitalului din s.
Carpineni
- Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe
- Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Medicilor de Famile
nr. 10 al IMSP AMT Riscani
- Lucrari de reparatie capitald a Gimnaziului M. Viteazu din
mun. Hincesti
- Reparatia capitala a gradinitei de copii nr.4. Blocurile B3,
4G1, G23 scara nr.1. Etc.
Specialisti: Majoritatea lucrarilor: 10 obiecte
3 Zidari - Lucrari de reparatie a blocului alimentar al Azilului pentru
Electrician persoane virstnice com.Sarata Galbena r. Hincesti
Zugrav Sudor - Lucrari de reparatie a Blocului alimentar al Spitalului din s.
A " . . Carpineni
Timjplar Medii-speciale | 5-21 ani - Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe
Lacatus - Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Medicilor de Famile
Instalator nr. 10 al IMSP AMT Riscani
Tinichigiu - Lucrari de reparatie capitala a Gimnaziului M. Viteazu din
Tencuitori mun. Hincesti
Betonisti
Fierari - Reparatia capitala a gradinitei de copii nr.4. Blocurile B3,
. 4G1, G23 scara nr.1. Etc.
Dulgheri
Finisori
Mozaicari
Parchetar
Izolator
4 Administrator Superioare 12 ani Toate obiectele executate de catre intreprindere Certificat In

domeniul
securitatii si
sanatatii in
munca

Semnat:

Nume: lonita Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea Intreprinderii: SRL “CONSTRONG”

Digitally signed by Ionita Alexandru
Date: 2025.08.07 10:52:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a Casei Raionale de Cultura din
municipiul Hincesti
2. Numarul si data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1718793483432 / 67 din 02.08.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti (r-1 Hincesti), str. M. Hincu, 138
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3.000.000,00 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 3.000.000,00 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor DA nr. din

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Data completarii: 28/05/2025

Semnat: Digitally signed by Ionitd Alexandru
Nume: lonita Alexandru Date: 2025.08.07 10:53:34 EEST

. ~ i s Reason: MoldSign Signature
Functia in cadrul intreprinderii: Director Location: Moldova

Denumirea intreprinderii: SRL “CONSTRONG” MOLDOVA EUROPEANA |




CONTRACT DE ANTREPRIZA
nr. ocds-b3wdpl-MD-1718793483432/ 67
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

02 august 2024 mun. Hincesti

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1718793483432 din 10.07.2024, intre Consiliul Raional Hincesti, cu sediul in mun. Hincesti,
str. M. Hincu, 138, telefon: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitii@gmail.com, IDNO: 1010601000070, reprezentat prin  Presedintele
LEVINSCHI lurie, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ,,Constrong” cu sediul in mun. Chigindu, str. B. Voevod, 2, ap. 107, cod IBAN
MD49AG000000022511394689 deschis la banca BC ,,Moldova Agroindbanc” SA, fil. Miron
Costin, cod bancar AGRNMD2X710, telefon- 079833033, fax _telex , cod fiscal
1009600028040 , inregistrata la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr. 0096103
din 11.08.2009 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. 045635 din 12.09.
2014 eliberata de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungita pentru genurile de
activitate - Constructii §i reconstructii inginerestii reprezentata prin:
Directorul IONITA Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdarile de reparatie a Casei Raionale de Cultura din
municipiul Hincesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: pina la 30.09.2024 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitdfii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

C) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile In vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 10 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 3 000 000,00 (trei
milioane lei, 00 b.) MD, inclusiv TVA 500 000,00 cinci sute mii lei, 00 b.) MD.  (suma cu cifre

i litere
%.2.Aéhitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt n litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, iIn mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite Tn limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointad al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
Adresa mun. Chisinau, str. B. Voevod, 2,
postala: ap. 107
Telefon 479833033
Sc’d _ 1009600028040
iscal:
Banca: BC ,,Moldova Agroindbanc” SA,
' fil. Miron Costin
Cod: AGRNMD2X710
IBAN MD49AG000000022511394689

Digitally signed by Ionita Alexandru
Date: 2024.08.02 09:47:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIARUL

Adres? mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 138
postala:
Telefon: 0269 2-20-58, 2-20-50
Cod 1010601000070
fiscal:

) Min. Fin. Trezoreria Centru-
Banca: e .«

Chisinau

Cod: TREZMD2X

IBAN MD45TRPDAE311120110843AC

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
lurie LEVINSCHI

Alexandru IONITA

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Secrieru Larisa
Date: 2024.08.08 10:39:18 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Levinschi Iurie ™ m N
Date: 2024.08.07 10:53:09 EEST N
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie si modernizare a scenei mari la Casa
Raionala de Cultura Hincesti
2. Numarul si data contractului nr.ocds-b3wdp1-MD-1696327132265/ 106 din 25.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hincesti
4. Adresa beneficiarului mun.Hincesti (r-1 Hincesti), str. M. Hincu, 138
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzdtoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1.900.054,06 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 1.900.054,06 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luni

b) efectiv realizata 1 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Tncheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor DA nr. 2 din

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Data completarii: 06/08/2025

Semnat:

Nume: lonita Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL “CONSTRONG”

Digitally signed by Ionita Alexandru
Date: 2025.08.07 10:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA
nr. 0cds—b3wdpl-MD—1696327132265/ 106
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

25 octombrie 2023 mun. Hincesti
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1696327132265 din data 17.10.2023, intre Consiliul Raional Hincesti, cu sediul in mun.
Hincesti, str. M. Hincu, 138, telefon: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitii@gmail.com, IDNO: 1 010601000070, reprezentat prin dna ERHAN Galina,
sef al Directiei Generale Finante, n calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ,,Constrong” cu sediul in mun. Chisindu, str. B. Voevod, 2, ap. 107, cod IBAN
MD49AG000000022511394689 deschis la banca BC ,,Moldova Agroindbanc” SA, fil. Miron
Costin, cod bancar AGRNMD2X710, telefon- 079833033, fax _telex_, cod fiscal
1009600028040 , inregistratd la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr. 0096103
din 11.08.2009 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. 045635 din 12.09.
2014 eliberatd de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungita pentru genurile de
activitate : Constructii §i reconstructii inginerestii reprezentatd prin:
Directorul IONI ,T/f Alexandru, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de reparatie si modernizare a scenei mari la
Casa Raionali de Culturd Hincesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: pind la 30.11.2023 dupd primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executic a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice s¢ va rasfrange
asupra calitd(ii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2 4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor par{i ale acestora pe 0 durati gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja i conserva fucrdrile tn mod corespunzitor, aga cum va
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dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. in cazul sistarii luctdrilor sau a unor parti din ele,

din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile

de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca

comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

7.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,

Reneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In

cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se t

ermenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,

Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor

in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de con

statarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor: 20 ani (pentru elemente

le din lemn, placaj si
constructiile din metal).

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 900 054,06 (un milion
noud sute mii cincizeci si patru lei, 06 b.) MD, inclusiv TVA 316 675,68 (trei sute saisprezece
mii sase sute saptezeci §i cinci lei, 68 b.) MD.  (suma cu cifie si litere)

32 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrrilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din d

iferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3 6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face du

pa semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garania se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE §$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §T ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatic necesard pentru executarea lucriirilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

472. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

43, Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucr
materialele, instalatiile, echipamentele sl

arile, de a asigura forfa de muned,
toate celelalte obicete fie de naturd provizorie, fie




a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicd;

¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprez

aplicirii ultimei semnituri de citre una dintre

parti.
13.4. Pentru con

cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUIL

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Adresau mun. Chisindu, str. B. Voevod, 2, Adresz}' un.. Hincesti, str. M. Hincu, 138
postala: ap. 107 postala:
Telefon 979833033 Telefon: 0269 2-20-58,2-20-50
e : 1009600028040 co ; 1010601000070
fiscal: fiscal:
B : BC ,,Moldova Agroindbanc” SA, Banca: Min. Fin. Trezoreria Centru-

e fil. Miron Costin : Chisindu
Cod: AGRNMD2X710 Cod: TREZMD2X
IBAN MD49AG000000022511394689 IBAN MD45TRPDAE311120110843AC

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
am - .

mg‘mlwmﬁand ITA Wﬂm&ﬁ\ql" ta
Date: 2023.10.25 11:11:30 EEST 4

Hathy-&
Date: 2023.10.25 15:50:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reason; MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Secrieru Lansa
Date: 20231031 15:12:55 EET
Reason: MoldSign Signature
ocation: Moldova

M

intd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data

firmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2023.
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