

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrari de reconstructie a imobilului cadastral nr.cad.01000213832.01 cam 8
din str. M.Lomonosov,63
(denumirea lucrării)**

(forma de licitație licitatia publica)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) „HIPERTEH,,SRL
- b) „FORCON PLUS,,SRL
- c) „DELTA CONSTRUCT,,SRL

2.

- a) **HIPERTEH SRL** -MD-2005, Chisinau str.Puskin 44, of.18 (069270422)
- b) **„FORCON PLUS,, SRL** -MD 2005Chisinau,BD.Gr. Vieru 14.of 6 (022 31-70-71)
- c) **„DELTA CONSTRUCT,,SRL** - mun. Chisinau, str.M.Basarab 10/2, of. 35 (069139337)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 08.04.2019

3.2. Locul și data înregistrării asociației: RM. Mun Chisinau , str. Puskin 44 of .18

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun participarea la procedura de achiziție publică organizată de IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu, pentru atribuirea contractului *Lucrari de reconstructie a imobilului cadastral nr.cad.01000213832.01 cam 8 din str. M.Lomonosov,63*

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- 1. **„HIPERTEH,,SRL** -Lucrari de demolare, de constructie (CBA) lucrari de constructie (SA), si amenajare.
- 2. **„FORCON PLUS,, SRL** Solutii pentru incalzire, ventilatie si aer conditionat, retele interioare de apa si canalizare.
- 3. **„DELTA CONSTRUCT,, SRL**- Lucrari electrotehnice, comunicatii telefonice si de semnalizare, semnalizare la incendiu, si retele electrice exterioare .

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- 1. 58 % S.R.L. „HIPERTEH,,
- 2. 21 % S.R.L. „FORCON PLUS,,
- 3. 21 % S.R.L. „DELTA CONSTRUCT,,

3.6. Condiții de administrare a asociației :Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă rețineri succesive din proces verbale de primire-predare a lucrărilor executate în cuantum de - 5 % (din prețul total oferat) .

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

1. 58 % S.R.L. „HIPERTEH„
2. 21 % S.R.L.„FORCON PLUS„
3. 21 % S.R.L.„DELTA CONSTRUCT„

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării:

1. 58 % S.R.L. „HIPERTEH„
2. 21 % S.R.L.„FORCON PLUS„
3. 21 % S.R.L.„DELTA CONSTRUCT„

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:

1. 58 % S.R.L. „HIPERTEH„
2. 21 % S.R.L.„FORCON PLUS„
3. 21 % S.R.L.„DELTA CONSTRUCT„

3.10. Alte

cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Hiperteh _____

Semnat Asociatul Prim : _____

Nume: Gherghisan Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „Forcon „ SRL _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: Belousov Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: „DELTA CONSTRUCT„ SRI

