Specificatii de pret

Anexanr. 23
la Documentatia standard nr.

din 13 2

20

Procedura de achizitie : nr. ocds-b3wdp1-MD-1675319570119 din 02.02.2023

Obiectul achizitiei: Achizitionarea imbracamintei de protectie, inciltamintei de protectie si alte echipamente individuale de

protectie (EIP)
Denumirea Unitatea | Canti- Pret Pret Suma Suma Termenul de Termen | Discount
bunurilor/serviciilor de tatea unitar unitar fara cu TVA livrare/prestare de %
Cod CPV misuri (fari (cu TVA achitare
TVA) TVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18200000-1 | Lotul 1
e Livrarea materialelor de | Pind la
Sg:;ré?] :IZII ?Eﬂii%efﬁm buc 118 constructie se face de care | 90 dezile
?ngineresc Furnizor, la depozitul central din | din data
str.Mesterul Manole 3 , pe | facturdrii
Scurti de iarnd pentru parcursul anului 2023, in baza
. buc. 392 . : .
muncitori comenzilor de livrare din partea
entitatii  contractante conform
Pelerina impermeabila buc. 63 necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
Vesta reflectorizanta buc. 381 comenzn
Total lot 1
18222000-1 Lot 2
Costum de lucru set 1159 Pind la

90 de zile




C q 60 Livrarea materialelor de | din data
ostum pentru sudor set constructie se face de cdtre | facturarii
Costum de lucru din set 5 Furnizor, la depozitul central din
postav str.Mesterul Manole 3 , pe
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
Costum cauciucat set 9 entitatii contractante conform
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii
Total lot 2
35810000-5 Lot 3
Costum bucatar set 18 ' Pina la.
: Livrarea materialelor de 90 de zile
Sort de bucatarie buc 15 constructie se face de cdtre din data
Inciltaminte pentru Furnizor, la depozitul central din | facturdrii
bucéfari si ingrijitori de . str.Megterul Ma{mle 3. P ¢
incaperi de productie si de perechi 16 parcurs_ul anulu_l 2023, in baza
serviciu comenzilor de livrare din partea
Boneta bucatar entitatii contractante conform
necesitatilor reale, in termen de
buc 15 maxim 45 zile din data inaintdrii
comenzii
Total lot 3
33199000-1 Lot4
Pina la
Halat medical buc 7 Livrarea materialelor de 90 de zile
constructie se face de cdtre din data
Furnizor, la depozitul central din | facturarii
Incaltaminte pentru . str.Mesterul Manole 3 , pe
medici si asistente perechi 7 parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
entitatii contractante conform
Bonets medicala BuC 7 necesitatilor reale, in termen de

maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii

Total lot 4

18143000-3

Lot5




Halat de lucru Albastru) buc 58 Livrarea materialelor de | Pind la
constructie se face de cdtre | 90 de zile
Furnizor, la depozitul central din | din data
str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea

Halat de lucru (alb) buc 26 entitatii  contractante conform
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.

Total lot 5

18143000-3 | Lot6

Livrarea materialelor de | Pind la
constructie se face de catre | 90 dezile

Sort antichimic buc 1 Furnizor, la depozitul central din | din data
str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
entitatii contractante conform

Sort din panza cauciucata buc 1 necesitatilor reale, in termen de

(chirza) maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.

Total lot 6

18234000- | Lot7

Pantaloni salopeta _de buc 4 Livrarea materialelor de | Pind la_

lucru cu buzunar pieptar constructie se face de catre | 90 de zile

Pantaloni vatuiti buc 14 Furnizor, la depozitul central din | din data

, str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii

parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea

Lenjerie de corp entitdtii contractante conform

set 12

termoizolanta

necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.

Total lot 7




Lot8

18830000-6
Bocanci de lucru imblaniti | perechi | 582 | 418,95 502,74 | 2438289 | 29250468 | Livrarea  materialelor  de | Pindla
constructie se face de catre | 90 dezile
Furnizor, la depozitul central din | din data
str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
Bocanci de lucru perechi 569 331,6 397,92 188680,4 | 22641648 | cpritarii  contractante conform
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.
Total lot 8 432509,30 | 519011,16
18812200-6 | OO
Cizme de cauciuc perechi 218 685,55 822,66 149449,90 | 179339,88
Cizme din tesatura
impregnata cu cauciuc perechi 363 777,65 933,18 282286,95 | 338744,34
(chirza)
Total ot 9 431736,85 | 518084,22
18424000-7 | Lot10
Livrarea materialelor de | Pind la
Minusi combinate perechi 3951 constructie se face de catre | 90 dezile
Furnizor, la depozitul central din | din data
— : str. Mesterul Manole 3 , pe | facturarii
Manusi tricot cu 5 degete perechi 10 765 parcursul anului 2023, in baza
Manusi din panza perechi 104 comenzilor de livrare din partea
Manusi d P entitatii contractante conform
anust ce pro ectie perechi 375 necesitatilor reale, in termen de
antichimica . . PP
maxim 45 zile din data inaintarii
Manusi electroizolante perechi 59 comenzii.
Manusi din piele pentru
protectia manusilor perechi 20
electroizolante
Manusi sudura piele spalt perechi 384

Total lot 10

18444100-4

Lot 11




Livrarea materialelor de | Pind la
Cascé de protectie buc 195 235 282 45825 54990 constructie se face de catre 99 de zile
Furnizor, la depozitul central din | din data
str. Mesterul Manole 3 , pe |facturdrii
Casci de protectie buc 6 312 374,40 | 1872 2246,40 parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
entitatii contractante conform
5 5 necesitdatilor reale, in termen de
Captuseald pentru casca buc 16 |14420 | 17304 | 230720 |2768,64 | maxim 45 zile din data inaintdrii
de protectie comenzii.
Total lot 11 50004,20 | 60005,04
18444200-5 | Lot12
Livrarea materialelor de | Pind la
constructie se face de cdtre | 90 de zile
str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
) ) entitatii contractante conform
Agt.lf%ani interne buc 300 10,25 12,30 3075 3690 nece_sitd,tilor reale, in termen de
individuale maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.
Total lot 12 19900,75 | 23880,90
33735100-2 | Lot13
Ochelari de protectie Livrarea materialelor de | Pind la
. buc. 319 . . ;
transparenti constructie se face de cdtre 99 de zile
Ochelari de protectie buc 7 Furnizor, la depozitul central din | din data
transparenti ermetici ' str. Mesterul Manole 3 , pe |Jacturdrii
Ochelari pentru taietor cu | - 9 parcursul anului 2023, in baza
gaze : comenzilor de livrare din partea
Ochelari ~ de  protectie entitdtii contractante conform
pentru sudor buc. 61 o .
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
Masca pentru sudor buc. 32 comenzii.
Filtru de lumina pentru bucC. 30

masca sudura




Ecran de protectie faciala

A . Buc 41
din plexiglas transparent
Total lot 13
35814000-3 | Lot14
Masca de protectie cu buc 146 Livrarea materialelor de | Pindla
filtru de carbune activ ’ constructie se face de catre | 90 de zile
Semi-masca anti praf buc 1948 Furnizor, la depozitul central din | din data
simpla str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
comenzilor de livrare din partea
Masca de gaze cu furtun entitatii contractante conform
de adancime (1w1aHroBbI buc 1 necesitdtilor reale, in termen de
NPOTUBOTA3) maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.
Total lot 14
34328300-5 | LOt15
Centura de pozitionare buc 19 495 594 9405 11286 Livrarea materialelor de | Pind la_
constructie se face de catre | 90 dezile
Furnizor, la depozitul central din | din data
str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
parcursul anului 2023, in baza
Centuri de salvare cu comenzilor de livrare din partea
franghic buc 15 | 112715 | 135258 | 16907,25 | 20288,70 | ensitasii contractante conform
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.
Total lot 15 26312,25 | 31574,70
39541000-6 | Lot16
Franghie de polipropilend m 15 Livrarea materialelor de | Pind la
FOTREI — constructie se face de care | 90 dezile
Franghie impletita m 15 Furnizor, la depozitul central din | din data
IS:mAtetl}(]:'a do cAnoni str. Mesterul Manole 3 , pe Jacturarii
ranghie de canepa parcursul anului 2023, in baza
m 30 comenzilor de livrare din partea

entitatii  contractante conform

necesitatilor reale, in termen de




maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.

Total lot 16

18143000-3 | Lot17

Umbrela pentru protectie

Livrarea materialelor de
constructie se face de catre
Furnizor, la depozitul central din
str. Mesterul Manole 3 , pe
parcursul anului 2023, in baza

Pina la
90 de zile
din data
facturarii

la sudarea n mediu buc 12 comenzilor de livrare din partea

deschis entitatii  contractante  conform
necesitatilor reale, in termen de
maxim 45 zile din data inaintarii
comenzii.

Total lot 17

TOTAL GENERAL 960463,35 | 1152556,02
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