



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.8 Bd. Republicii, 20A, MD-3900 or. Cahul ☐ Tel.: (0299) 208 16; Fax: (0299) 327 20
e-mail: director08@fincombank.com

Nr. de ref. 2020/080/00404 din 02.07.2020.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ de participare la licitație

Beneficiar: Primăria s. Colibași, r-nul. Cahul

Adresa: Republica Moldova, s. Colibași, r-nul. Cahul

Cu privire la procedura de atribuire a „lucrărilor de reparație exterioare a clădirii Primăriei s. Colibași, r-nul. Cahul”, noi, subsemnații „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., Sucursala nr. 8, cu adresa juridică în or. Cahul, str. Republicii, nr. 20/A, la cererea S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. (ofertant), ne obligăm față de Primăria s. Colibași, r-nul. Cahul (investitor) să plătim suma de 14000 (paisprezece mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa, Investitorul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) ofertantul S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) ofertantul S.C. „Gebhardt-Construct” S.R.L. nu acceptă rectificările, corectările erorilor aritmetice;
- e) nu se execută vre-o condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție nu este transmisibilă și este emisă doar în favoarea Primăriei s. Colibași, r-nul. Cahul. Garanția este valabilă de la data de 02 iulie 2020 până la data de 04 septembrie 2020, inclusiv și expiră în mod automat dacă solicitarea de efectuare a plății nu ne parvine în această perioadă. Garanția bancară își pierde valabilitatea în cazul în care va fi restituită la bancă prezenta scrisoare de garanție în original.

Parafată de „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., Sucursala nr. 8 în ziua de 02 iulie 2020.

Directorul Sucursalei nr. 8



Tveatcov Vitali

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2015599**

din
OT **03.07.2020**

1. Destinația / Назначение

Primaria s. Colibasi (pentru participarea la proceduri de achizitii publice)

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. GEBHARDT-CONSTRUCT S.R.L.	1003600058904
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.102	1701-OR.CAHUL

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 18.07.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



[Signature]
Semnătură / Подпись

[Signature]
Numele și prenumele / Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.07.2020 ora 9:38:50
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1,93)

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către PRIMĂRIA S.COLIBAȘI, C/F 1007601006586

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Susanu Dumitru, reprezentanți ai ofertantului SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm LUCRĂRI EXTERIOARE DE REPARAȚIE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI S.COLIBAȘI

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **684 831,986 (sase sute optzeci si patru mii opt sute treizeci si unu, 98 bani) lei**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **136 966,40 (una suta treizeci si sase noua sute saizeci si sase, 40 bani) lei**.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în (3) trei luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 06.09.2020 (6 septembrie 2020)

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 03.07.2020

SUSANU DUMITRU, în calitate de REPREZENTANT legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ în cuantum de 2 % (din prețul total ofertat) și constituie **13 696,64 mii lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) una zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) una zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparații exterioare a clădirii

Primăriei s. Colibasi r-l Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020											
		august				Septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Capitolul 1. Termoizolarea fațadei												
2	Capitolul 2. Copertina												
3	Capitolul 3. Întrarea principală												
4	Capitolul 4. Rampa pentru scaune cu roțile												
5	Capitolul 5. Scări în fața primăriei												
6	Capitolul 6. Trotuar nou												
7	Capitolul 7. Catarge pentru drapel												
8	Capitolul 8. Iluminare coloră												

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei SC.„GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect LUCRĂRI EXTERIOARE DE REPARAȚIE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI S.COLIBAȘI (denumirea lucrării), codul CPV 45453000-7, la data de 06.07.2020 (zi/luna/an), organizată de PRIMĂRIA S. COLIBAȘI, C/F 1007601006586 (denumire a autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 03.07.2020

Semnat: 

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.07.2020

Numărul procedurii: 21024747

Către: PRIMĂRIA S. COLIBAȘI

Subsemnatul, SUSANU DUMITRU reprezentant împuternicit al SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 03.07.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL
2. Codul fiscal 1003600058904
3. Adresa sediului central CAHUL, str. ȘTEFAN CEL MARE, 102
4. Telefon +373 79976014

Fax _____

E-mail dascaloi@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare MD 0110503, 08.10.1999

(numărul, data înregistrării)

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) LICENȚĂ seria A MMII nr. 046273

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu se aplică

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: REPUBLICA MOLDOVA

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	14 902 821
2	2018	149 399 755
3	2019	48 837 723
Media anuală: 71 046 766,33		

Data completării: 03.07.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT"SRL
2. Codul fiscal 1003600058904
3. Adresa sediului central CAHUL, str. ȘTEFAN CEL MARE, 102
4. Telefon +373 79976014

Fax _____

E-mail dascaloi@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare MD 0110503, 08.10.1999
(numărul, data înregistrării)

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) LICENȚĂ seria A MMII nr. 046273

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

CONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INGINEREȘTI, INSTALAȚII ȘI REȚELE TEHNICO-EDILITARE, RECONSTRUCȚII, CONSOLIDĂRI (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu se aplică

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: REPUBLICA MOLDOVA

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	14 902 821
2	2018	149 399 755
3	2019	48 837 723
Media anuală: 71 046 766,33		

Data completării: 03.07.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC.,GEBHARDT-CONSTRUCT"SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a uzinei „Draxlmaier,,
MOLDOVA
2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 104 din 05.12.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL„USBA”
4. Adresa beneficiarului: Mun.Cahul, str.Muncii,4
5. Țara: MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Nr. 104 din 05.12.2017
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 8 906 800 EURO ,
exprimată în echivalent dolari SUA = 10 070 434, 38
curs BNA la data de 25.06.2020:
1 dolar USD = 17,3431 LEI MD
1 EURO = 19,6089 LEI MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 913 971 EURO
 - b) finală (la data finalizării contractului) 8 906 800 EURO
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
SE APLICĂ
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 8 LUNI
 - b) efectiv realizată : 24 LUNI
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adicionale încheiate cu beneficiarul LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI AU FOST
EXECUTATE LUCRĂRI NOI, ȘI MAJORAT VOLUMUL LUCRĂRILOR.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - 1. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 20.02.2019
 - 2. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 10.04.2019
 - 3. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 30.04.2019
 - 4. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 14.05.2019
 - 5. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 20.06.2019
 - 6. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 26.12.2019
 - 7. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 24.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.06.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a parcului „Gr.Vieru,, cu construcția parcărilor din Cahul, str.L.Tolstoi și 31 August.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 09/AP din 10.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Cahul
4. Adresa beneficiarului: Mun. Cahul, str.Piața Independenței, 6
5. Țara: MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului nr. 09/AP din 10.02.2017

(se notează opțiunea corespunzătoare)

☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = 1 590 249 lei MD
exprimată în echivalent dolari SUA = 91 693 468

curs BNA la data de 25.06.2020:

1 dolar USD = 17,3431 LEI MD

a) inițială (la data semnării contractului) **1 590 249 lei MD**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 474 058 lei MD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SE APLICĂ

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată : 5 LUNI

e) efectiv realizată : 5 LUNI

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul, nu se aplică.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces verbal de recepție finală nr.1 din 09.11.2017.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.06.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.26 din 05.05.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic M.Eminescu, or. Cahul
4. Adresa beneficiarului: Mun. Cahul, str.C.NEGRUZZI, 143
5. Țara: MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Nr.26 din 05.05.2014
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul = **4 481 274 lei MD**
exprimată în echivalent dolari SUA = **258 389 445**
curs BNA la data de **25.06.2020**:
1 dolar USD = 17,3431 LEI MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) **4 481 274 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **4 481 274 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SE APLICĂ
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată : 6 LUNI
 - h) efectiv realizată : 6 LUNI
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul, _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces verbal de recepție finală nr.23 din 21.11.2015**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.06.2020

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a uzinei „Draxlmaier,,	SRL„USBA”	Antreprenor general	8 906 800 EURO	24	P.V nr.1 din 20.02.2019 P.V. nr.1 din 10.04.2019 P.V nr.1 din 30.04.2019 P.V.nr.2 din 14.05.2019 P.V. nr.2 din 20.06.2019 P.V. nr.1 din 26.12.2019 P.V. nr.2 din 24.12.2020
2	Lucrări de reparație a pereților și podelelor	Primăria Cahul	Antreprenor general	295 431 LEI	2	P.V. iunie 2019 P.V. august 2019
3	Lucrări de construcție/re construcție a laboratorului zonal din mun.Cahul	ANSA	Antreprenor general	5 966 604.88 lei	2	În proces de executare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____



Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC„GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi))	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Perforator HR2810 I=220V	6	Din dotare	
2.	Ciocan pneumatic MACHITA I=220V	2	Din dotare	
3.	Instalator p/u taiat pietre MACHITA I=220V	1	Din dotare	
4.	Masina de mestecat beton B225	10	Din dotare	
5.	Aparat de sudat (electric) I=220V	3	Din dotare	
6.	Mixer (Betoniera) COEGEL -10m3	2	Din dotare	
7.	Schele metalice S = 2500 m2	1set	Din dotare	
8.	MASINA PENTRU TERASARE BT 65	3	Din dotare	
9.	Termopila (Masina de taiat metal) BOCH I=220V	2	Din dotare	
10.	Masina de modelat prin taiere GR-50 I=380v	2	Din dotare	
11.	Strung de asamblare	4	Din dotare	
12.	Utilaj stationar Freza 3708 F I=220V	1	Din dotare	
13.	Freza manuala DECCO I=220V	1	Din dotare	
14.	Strung de găurit metal staționar SS250 I=308V	1	Din dotare	
15.	Masina de slefuit BOCH I=220V	1	Din dotare	
16.	Mașina-unelte de ascuțit OC-50 I=380V	1	Din dotare	
17.	Mașini de tăiat metal BOCH I=220V	1	Din dotare	
18.	Ferăstrău cu bandă I=220V	1	Din dotare	
19.	Transpaleta manuală	2	Din dotare	

20.	Uroveni Lazer 29C909	2	Din dotare	
21.	Auto-transport:Ford Tranzit ENL	2	Din dotare	
22.	Macara-turn (CATANEO)	1	Din dotare	
23.	Autocaminion Renault	2	Din dotare	
24.	Incarcator pe roti(NEW HOLLAND)	3	Din dotare	
25.	Generator electric mobil 20 kw	1	Din dotare	
26.	Încărcător BOBCAT S300	1	Din dotare	
27.	Încărcător BOBCAT 873	1	Din dotare	
28.	Depozit pentru păstrarea materialelor de construcție (4500m2)	4	Din dotare	
29.	Ateliere: -metalo-construcții (300 m2) - tâmplărie (200 m2) -producere mobilă (586 m2),	3	Din dotare	
30.	Secție de producere a geam(238m2)	1	Din dotare	
31.	Autocamioane „Mercedes -Actors”	2	Din dotare	
32.	Stație de beton ORUBTA 1547	2	Din dotare	
33.	Excavator MECALAC 12 MSX	2	Din dotare	
34.	Autobetonieră BP-4	1	Din dotare	
35.	Autogreider OK	1	Din dotare	
36.	Autobasculanta Renault	1	Din dotare	
37.	Automobil mixt Peugeot-Biper	1	Din dotare	
38.	Pavator P800	1	Din dotare	
39.	Autocamion Mercedes Delfin	1	Din dotare	
40.	Betoniera pina la 101-250l	1	Din dotare	
41.	Nacele : TP15812, Nifti HR12NDE, Bil-Jax, SL300	4	Din dotare	
42.	Mecalac 714 MW	1	Din dotare	
43.	AUTOBETONIERA DB400E	1	Din dotare	
44.	MACRA HAULOTTE HA 20PX	1	Din dotare	

45.	INCARCATOR Manitou MV 1340	1	Din dotare	
46.	MANITOU 1850	1	Din dotare	
47.	Statie de beton 60 M3/ORĂ GURIS 60 Stație Beton Mobila (SUMAB)MB14	1 1	Din dotare	
48.	Stivuator ETP 2004	1	Din dotare	
49.	Aeroterm manual	8	Din dotare	
50.	Rulou Compactor cu vibrare de 10 tone	2	Din dotare	
51.	Aparat hidraulic de taiat metal PH-60	1	Din dotare	
52.	Container monobloc 6*2,4*2,55m	10	Din dotare	
53.	Container monobloc 6*5*2,55m	1	Din dotare	
54.	Semiremorcă SPIDZER (CISTERNĂ)	1	Din dotare	
55.	REMORCA BENĂ	1	Din dotare	
56.	Încărcător LINDE	1	Din dotare	

Semnăt: _____



Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL



FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Lorchin Veaceslav</u> Responsabil tehnic	superioare	42		Eliberat: 10.04.2015 Nr.1878 seria 2015-RT
2.	<u>Benu Igor</u> Diriginte de șantier	superioare	43		Nr.147 12.11.2018
3.	<u>Ceban Ion</u> diriginte de șantier	superioare	9		Eliberat: 26.05.2016, seria 2016-DȘ, Nr. 3506,
5.	<u>Lepschi Gheorghe</u> diriginte de șantier	superioare	45		Eliberat: 10.04.2015, seria 2015- DȘ Nr.2892
6.	<u>Luchian Sergiu</u> Diriginte de șantier	superioare	40		Eliberat: 01.03.2016, seria 2016-DLȘ, numărul 1246,
7.	<u>Hristev Vlad</u> inginer	superioare	20		Eliberat: 08.11.2018 Nr.9253-18
8.	<u>Focsa Nicolae</u> Inginer constructor	superioare	5		Diploma Nr 102324 1756847
9.	<u>Cîrlig Victor</u> Manager transport	Medii speciale	20		ANTA Nr 0 07796
10.	<u>Turceac Ion</u> șef.mecanic	Medii speciale	40		Diplomă Nr.253644
11.	<u>Dascaloi Gheorghe</u> manager				Diplomă Nr.264206
12.	<u>Brucicovschi Igor</u> tencuitor	medii	25		
13.	<u>Buiuc Stefan</u> masinist la excavator	medii	45		
14.	<u>Chiciucov Timur</u> stivuitorist	medii	9		
15.	<u>Chiriac Iuri</u> zugrav	medii	35		
16.	<u>Chirita Andrei</u> muncitor necalificat in constructii	medii	7		
17.	<u>Chirurpea Piotr</u> conducator auto	medii	5		

18.	Covaliov Alexei tencuitor	medii	35		
19.	Hristev Vladislav lacatus controlor in sisteme de gaze	medii	25		
20.	Jguliov Oleg zugrav	medii	42		
21.	Marga Vasile dulgher	medii	35		
22.	Sadurschi Dmitri conducator incarcator	medii	35		
23.	Scurtu Stanislav sudor cu gaze	medii	37		
24.	Sosnovschii Anatolii sudor cu gaze	medii	25		
25.	Stancu Denis dulgher	medii	5		
26.	Tasmali Andrei sudor cu gaze	medii	33		
27.	Virlan Stefan muncitor necalificat in constructii	medii	7		
28.	Ivanova Valentina tencuitor	medii	35		
29.	Maidan Ion brigadir	medii speciale	36		
30.	Radu Ion brigadir	medii	35		
31.	Vrabie Petru brigadir	medii speciale	25		
32.	Fodur Ștefan agățator	medii	35		
33.	Raciovschii Veaceslav sudor	medii	15		

Semnat: _____

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei și sigiliu: SC „GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL

