

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Pavarea trotuarelor adiacente blocului administrativ, IS''Intreprinderea pentru Sivilcultura Glodeni'', or. Glodeni**
 2. Numărul și data contractului: Nr. 19 din 21-02-2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului: / **IS''Intreprinderea pentru Sivilcultura Glodeni'', or. Glodeni**
 4. Adresa Beneficiarului: or. Glodeni
 5. Țara: Moldova

 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare): antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 186 876.38
 - finală
(la data finalizării contractului) 186 876.38Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
 8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată
_____ 30 zile

 - b) efectiv realizată
_____ 30 zile

 - c) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____
 9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/10.04.2019
 10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____
 11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local
- Data completării: 17.03.2020
- Semnat: _____
- Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Vasilcau,r—nul Soroca.**
2. Numărul și data contractului: Nr. 17 din 14.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Vasilcau**
4. Adresa Beneficiarului: Vasilcau s.Vasilcau
5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare): antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- b) Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD
- c) inițială
(la data semnării contractului) 297422.5
finală
(la data finalizării contractului) 297422.5

- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
7. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată
_____30 zile

- e) efectiv realizată
_____30 zile

- f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____
8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.17 din 15.04.2019
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

11. Denumirea și obiectul contractului: **Renovarea si modernizarea trotuarelor din satul Ruslanovca raionul Soroca**

12. Numărul și data contractului: Nr. 20 din 13-04-2019

13. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Vasilcau**

14. Adresa Beneficiarului: Vasilcau s.Vasilcau

15. Țara: Moldova

16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

17. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

d) inițială

(la data semnării contractului) 265259.51

finală

(la data finalizării contractului) 265259.51

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

18. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

_____ 60 zile

h) efectiv realizată

_____ 60 zile

i) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

19. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/10.05.2019

20. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

21. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de reparație a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

22. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de reparatie a drumului local**

23. Numărul și data contractului: Nr. 12 din 18.03.2019

24. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria s.Cajba,r-nul Glodeni**

25. Adresa Beneficiarului: s.Cajba,r-nul Glodeni

26. Țara: Moldova

27. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

28. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

e) inițială

(la data semnării contractului) 173562.05

finală

(la data finalizării contractului) 173562.05

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

29. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată

_____30 zile

k) efectiv realizată

_____30 zile

l) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

30. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/18.04.2019

31. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

32. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

33. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia curente strazii Alecu Russo din s.Balatina r.Gloden**

34. Numărul și data contractului: Nr. 25 din 30.03.2019

35. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Balatina**

36. Adresa Beneficiarului: s.Balatina

37. Țara: Moldova

38. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

39. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

f) inițială

(la data semnării contractului) 289410.72

finală

(la data finalizării contractului) 289410.72

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

40. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată

_____ 60 zile

n) efectiv realizată

_____ 60 zile

o) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____

41. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/21.05.2019

42. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

43. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

44. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumului din s.Scumpia**

45. Numărul și data contractului: Nr. 20 din 16.04.2019

46. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria s.Scumpia**

47. Adresa Beneficiarului: s.Scumpia

48. Țara: Moldova

49. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

50. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
lei MD

g) inițială

(la data semnării contractului) 262064.30

finală

(la data finalizării contractului) 262064.30

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

51. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată

_____ 30 zile

q) efectiv realizată

_____ 30 zile

r) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

52. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.20 din 20.05.2019

53. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

54. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

55. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia strazilor locale**

56. Numărul și data contractului: Nr. 13 din 07.05.2019

57. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Bocani**

58. Adresa Beneficiarului: s. Bocani

59. Țara: Moldova

60. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

61. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
lei MD

h) inițială

(la data semnării contractului) 143900.00

finală

(la data finalizării contractului) 143900.00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

62. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată

_____ 30 zile

t) efectiv realizată

_____ 30 zile

u) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

63. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.13 din 10.06.2019

64. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

65. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

66. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reparatie a drumului din s.Petresti**

67. Numărul și data contractului: Nr. 12 din 17.05.2019

68. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria s.Petresti**

69. Adresa Beneficiarului: s.Petresti r-nul Ungheni

70. Țara: Moldova

71. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

72. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

i) inițială

(la data semnării contractului) 411371.20

finală

(la data finalizării contractului) 411371,20

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

73. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată

_____ 30 zile

w) efectiv realizată

_____ 30 zile

x) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

74. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.17-06-2019

75. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

76. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

77. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reparatie a strazilor locale din s.Limbenii Noi,r-nul Glodeni**

78. Numărul și data contractului: Nr. 09 din 04.06.2019

79. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria s. Limbenii Noi,r-nul Glodeni**

80. Adresa Beneficiarului: **s. Limbenii Noi,r-nul Glodeni**

81. Țara: Moldova

82. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

83. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

j) inițială

(la data semnării contractului) 180002.60

finală

(la data finalizării contractului) 180002.60

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

84. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată

_____90 zile

z) efectiv realizată

_____90 zile

aa) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost _____

85. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:Nr.09 din10.09.2019

86. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

87. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

88. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reparatie a drumurilor locale din s.Vasilcau,r-nul Soroca**

89. Numărul și data contractului: Nr. 24 din 15.07.2019

90. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Vasilcau**

91. Adresa Beneficiarului: s.Vasilcau

92. Țara: Moldova

93. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

94. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

k) inițială

(la data semnării contractului) 48732.98

finală

(la data finalizării contractului) 48732.98

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

95. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată

_____ 30 zile

cc) efectiv realizată

_____ 30 zile

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

96. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.24 din 18.08.2019

97. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

98. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

99. Denumirea și obiectul contractului: Reparatie a unei portiuni de drum

100.Numărul și data contractului: Nr. 13 din 19.03.2019

101.Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Izvoare

102.Adresa Beneficiarului: s.Izvoare

103.Tara: Moldova

104. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

105. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
lei MD

l) inițială

(la data semnării contractului) 231134.57

finală

(la data finalizării contractului) 231134.57

finală Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

106. ee)	Perioada de executare a lucrării (luni) contractată
----------	---

30 zile

ff) efectiv realizată

30 zile

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

nu au fost

107. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.13din21.04.2019

108. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție:

109. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 17.03.2020

Semnăt: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

110.Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului prin asfaltarea cailor de acces la caminul cultural din s. Fundurii Vechi r.Gloden**

111.Numărul și data contractului: Nr. 15 din 09.09.2019

112.Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Fundurii Vechi**

113.Adresa Beneficiarului: **s. Fundurii Vechi r.Gloden**

114.Țara: Moldova

115.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

116.Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

m)inițială

(la data semnării contractului) 237525.93

finală

(la data finalizării contractului) 237525.93

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

117. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată

_____30 zile

ii) efectiv realizată

_____30 zile

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

118. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.15 din 11.10.2019

119. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție:_____

120.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

121.Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reconstructie la Zona de incarcare/descarcare si Amenanizarea teritoriului.**

122.Numărul și data contractului: Nr. 2 din 23.07.2019

123.Denumirea/numele beneficiarului: / **Sammy Cablaggi**

124.Adresa Beneficiarului: s.Albinetul Vechi,r-nul Falesti

125.Țara: Moldova

126.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

127.Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei MD

n) inițială

(la data semnării contractului) 3458500.00

finală

(la data finalizării contractului) 3458500.00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

128. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată

_____120 zile

ll) efectiv realizată

_____120 zile

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

129. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2din 25.11.2019

130. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

131.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL