

## FORMULARULF3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A."Drumuri-Cimislia"  
2. Codul fiscal 1003605009978  
3. Adresa sediului central or.Cimislia, str. N.Iorga , 106  
4. Telefon 0-241-2-31-65  
Fax 0-241-2-31-65  
E-mail cimdrumuri@mail.ru  
2015. Certificatul de înregistrare MD 0015072, 08.09.1998 Camera inregistrarii de Stat

(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: intretinerea si exploatarea drumurilor auto

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

2015. Licența (certificat) Seria A MMII Nr.020292 din 13.03.2006, valabila pina la 12.03.2021, Camera de Licentiere constructii ingineresti,reconstructii

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

1. Birourile filialelor/sucursalelor locale:

- a) oficiul Cimislia: or.Cimislia, str.N.Iorga,106  
tel./fax 0241 23165 ; e-mail: cimdrumuri@mail.ru
- b) oficiul Basarabeasca: or.Basarabeasca, str.oreselul militar  
tel./fax 0297 22246 ; e-mail: [basarabasca\\_drum@asd.md](mailto:basarabasca_drum@asd.md)
- c) oficiul Leova: or.Leova, sos.Cahul,3  
tel.026322192 fax:026323170

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2017	49 762,0	
2	2018	52 387,7	
3	2019	53127,3	
Media anuală: 51759,00			

Calcularea lichidității generale la situația din 31.12.2018

$$\text{Lichiditate generală} = \frac{\text{active cxcirculante}}{\text{datorii curente}} * 100 = \frac{8099380}{4131278} * 100 = 196,05\%$$

Data completării: 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Consiliul Raional Cimislia	Intretinerea drumurilor locale pe anul 2020	4 453 696,06
2	Consiliul Raional Basarabasca	Intretinerea drumurilor locale pe anul 2020	1 781 595,17
3	Administratia de Stat a Drumurilor	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Basarabasca,Cimislia,Leova	11 831 421,52

Data completării: 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - *Lucrari de intretinerea drumurilor publice pe S.A. "Drumuri-Cimislia" in anul 2019*

2. Numărul și data contractului: Acord aditional nr.3 la contractul - nr.09-09/149 din 12.04.2018  
Nr. 08-10/503 din 31.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S."Administratia de Stat a Drumurilor"

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei,12A

5. Țara – Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) S.A. „Drumuri-

Cimișlia”

antreprenor asociat -

subantreprenor -

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială -	36 153,3 mii lei	_____
(la data semnării contractului)		
b) finală -	36 153,3 mii lei	_____
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de de soluționare: nu a fost

9. Perioada de execuție a lucrării 12 ( dousprezece) luni calendaristice

a) contractantă 12 luni calendaristice

b) efectiv realizată 12 luni calendaristice

c) motivul de declarare a termenului contractant (dacă este cazul ) care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume ale principalelor capacități cu categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Cimislia"

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - *Lucrari de intretinerea drumurilor publice pe S.A. "Drumuri-Cimislia" in anul 2018*
2. Numărul și data contractului - nr.09-09/149 din 12.04.2018  
Acord aditional nr.1 din 28.12.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului I.S."Administratia de Stat a Drumurilor"
4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei,12A
5. Țara – Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor**  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) S.A. „Drumuri-Cimișlia”  
antreprenor asociat -  
subantreprenor -
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială - 24 275 mii lei \_\_\_\_\_  
(la data semnării contractului)
- b) finală - 24 275 mii lei \_\_\_\_\_  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de de soluționare: nu a fost
9. Perioada de execuție a lucrării 12 ( dousprezece) luni calendaristice
- a) contractantă 12 luni calendaristice
- b) efectiv realizată 12 luni calendaristice
- ci) motivul de declarare a termenului contractant (dacă este cazul ) care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume ale principalelor capacități cu categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai ArmanuFuncția în cadrul firmei: Director interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Cimislia"

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - *Lucrari de intretinerea periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Basarabeasca*  
 2. Numărul și data contractului - nr.11-18/164 din 27.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.”Administratia de Stat a Drumurilor”  
 4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei,12A  
 5. Țara – Republica Moldova  
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor**  
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) S.A. „Drumuri-

Cimișlia”

antreprenor asociat -  
 subantreprenor -

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
 în care s-a încheiat în echivalent  
 contractul dolari SUA
- |                                    |                  |       |
|------------------------------------|------------------|-------|
| a) inițială -                      | 9 215 086,81 lei | _____ |
| (la data semnării contractului)    |                  |       |
| b) finală -                        | 9 215 086,80 lei | _____ |
| (la data finalizării contractului) |                  |       |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de de soluționare: nu a fost

9. Perioada de execuție a lucrării 12 ( dousprezece) luni calendaristice

- a) contractantă 4 luni calendaristice  
 b) efectiv realizată 4 luni calendaristice

cii) motivul de declarare a termenului contractant (dacă este cazul ) care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nr.16 din 09.11.2018

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume ale principalelor capacități cu categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.”Drumuri-Cimislia”

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adre sa	Calitatea antreprenor ului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesulu i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor publice în anul 2019	I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	36153308,40	12	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
2	Servicii de întreținerea a drumurilor locale din r-ul Cimislia pe anul 2019	Consiliul Raional Cimislia	contractant unic	3 485 266,38	10	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor
3	Lucrări pentru întreținerea și repararea drumurilor locale, raionul Leova pe anul 2019	Consiliul Raional Leova	contractant unic	2 406 122,65	11	fara p/v de recepție la terminarea lucrărilor

Data completării: 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.”Drumuri-Cimislia”

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autogredere	buc	8	
2	Compactor (1,6-25 tone)	buc	9	
3	Buldozer	buc	6	
4	Greider remorcă SD-105	buc	3	
5	Autobasculante (2,5-14,5 tn)	buc	12	
6	Autospeciale	buc	11	
7	Tractorare cu deferite echipamente (autocisterne,remorci,cositoare, gredere,perie cocane hidraulice)	buc	7	
8	Compresor PR-6/8	buc	3	
9	Excavatoare	buc	5	2
10	Încărcătoare	buc	7	
11	URAL-4320-1121-31KP	buc	1	
12	Tral	buc	3	
13	Repartizator finisor Marini	buc	1	1
14	Autogudronator	buc	1	1
15	Freza	buc	3	1
16	Buldoexcavator Kamatsu	buc	1	
17	Autocamion Mercedes	buc	1	
18	Autocamion MAN	Buc	1	
19	Repartizator finisor	buc		1
20	Teren de depozitare materialelor, inclusiv material antiderapant	buc	2	

Data completării: 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai ArmanuFuncția în cadrul firmei: Director interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	<b>Diriginți de șantier</b>				
1	Șveț Vasile	tehnicum auto	34	Reparația drumurilor publice	Seria 2018 -DȘ Nr. 0070 din 15.02.2018
2	Hohlov Ion	tehnicum de construcții	30	Construcții civile, industriale	Seria 2019 - DȘ Nr.0716 din 20.11.2019
	<b>Specialiști (calificați)</b>				
	Cotelea Dumitru	șofer	28		
	Prisacari Valeri	șofer	4		
	Gudumac Andrei	Sofer	3		
	Beleanski Nicolae	Lucr.rutier cat.II	4		
	Casir Grigore	Lucr.rutier cat.III	6		
	Iliev Vasile	Mașinist-compac	14		
	Ciudin Mihail	mașin-a/gred.	20		
	Scutaru Nicolae	mașinist-compact	2		
	Macovei Semion	Autogrederist	20		
	Robnicov Ion	Autogrederist	3		
	Carausan Alexand.	Lucr.-rutier cat.2	8		
	Ciobanu Serghiu	Lucr.-rutier cat.3	20		
	Burlacu Andrei	Lucr.-rutier cat.3	30		

Data completării: 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihai Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"



### FORMULARUL F3.13

#### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-,- -,-	-	-	
2.	-,- -,-	-	-	
3.	-,- -,-	-	-	
4.	-,- -,-	-	-	

Data completării 05.08.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Reparatia drumului de acces spre s.Javgur**  
(denumirea)

(forma de licitație **Cererea Ofertelor de Preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1595490341832**  
**din 06.08.2020** )

**S.A.”Drumuri-Cimislia” – nu sunt in asociere**

#### 1.Părți contractante ( agenți economici)

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

\_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației \_\_\_\_\_ supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 05.08.2020

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

