

DECLARAȚIE
privind lista livrări/prestări efectuate, care atestă experiența similară
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr.	Obiectul contractului	Beneficiarului	Calitatea Antreprenorului	Prețul contractului fără TVA	Perioada de execuție	Numărul/Data Procesului Verbal de recepție
1.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	649 026,63	180 zile	Act de recepție din 29.09.2022
2.	Reconstrucția SPG or. Edineț, str. Florar, 107. Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	678 827,44	60 zile	Act de recepție din 30.06.2022
3.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Tețcani, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 086 065,33	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
4.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Bălcăuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 870 069,79	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
5.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Trinca, r. Edineț	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	986 044,58	60 zile	Act de recepție din 24.11.2022
6.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Studenților 10,12,13	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	197 297,27	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
7.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Viilor, 7-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	107 239,42	60 zile	Act de recepție din 31.05.2022
8.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Drochia str. Vasile Alexandri, 4	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	66 199,49	60 zile	Act de recepție din 13.05.2022
9.	Gazificarea s. Vasilcău, r. Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 672 888,00	120 zile	Act de recepție din 05.07.2022
10.	Gazificarea s. Cociulia r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	283 191,88	90 zile	Act de recepție din 21.10.2022
11.	Gazificarea s. Gotești r. Cantemir	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	963 098,73	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
12.	Gazificarea s. Burlacu r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	529 343,68	90 zile	Act de recepție din 27.05.2022
13.	Gazificarea s. Baurci Moldoveni r. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 021 833,15	90 zile	Act de recepție din 26.07.2022
14.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str. Luceafărul, 3-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	966 438,35	120 zile	Act de recepție din 26.04.2023
15.	Gazificarea unui grup de case din s. Țîrgul Veriujeni r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	953 214,08	130 zile	Act de recepție din 14.07.2023
16.	Gazificarea unui grup de case din s. Mihaileni r. Rîșcani	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 499 282,45	190 zile	Act de recepție din 12.07.2023

17.	Reconstrucția SPG or. Cupcini, str. Livezilor Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	524 358,18	210 zile	Act de recepție din 12.07.2023
18.	Construcția gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca	SRL "Gazenrgoexpert" or. Chișinău str. Muncești, 29/1	Subantreprenor	3 592 510,93	245 zile	Act de recepție din 07.12.2023
19.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Balasinești, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 556 252,40	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
20.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Corjeuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	789 449,97	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
21.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	819 697,48	270 zile	Act de recepție din 25.09.2023
22.	Construcția gazoductului de pr. joasă(luping) din or. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 185 155,19	180 zile	Act de recepție din 23.10.2024
23.	Gazificarea Or. Biruința, r-l Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	667 308,23	240 zile	Act de recepție din 12.12.2024
24.	Gazificarea s. Chetriș, r-l Fălești	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	1 741 093,08	240 zile	Act de recepție din 12.12.2024
25.	Gazificarea unui grup de case din s. Cosăuți, r-l Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	948 674,71	120 zile	Act de recepție din 20.08.2024
26.	Gazificarea unui grup de case din s. Bobulești r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 333 750,78	210 zile	Act de recepție din 21.11.2024
27.	Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Drochia	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	310 055,50	60 zile	Act de recepție din 21.05.2024
28.	Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	584 569,85	60 zile	Act de recepție din 21.05.2024
29.	Gazificarea cartierilor rezidențiale A, B din s. Logănești, r. Criuleni	SRL "Ialoveni-Gaz" or. Ialoveni str. Gr. Vieru, 30	Antreprenor General	1 570 142,55	180 zile	Act de recepție din 29.08.2024
30.	Gazificarea unui grup de case din s. Voloave r-l Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	90 340,07	60 zile	Act de recepție din 21.11.2024
31.	Gazificarea unui grup de case din s. Sănătăuca r-l Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	431 080,80	60 zile	Act de recepție din 06.12.2024
32.	Conducta de gaz interrurală presiune înaltă s. Berezchi s. Hirboveț, r. Anenii Noi.	SRL "Ialoveni – Gaz" or. Ialoveni, Str.Gr. Vieru, 30	Antreprenor General	7 734 579,99	83 zile	Act de recepție Din 05.05.2025

TOTAL 37 409 079,98 MDL

Data completării: _____

Administrator SRL "POLILOG" Ciorba E. _____

(semnătura autorizată)

: