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Nr.27/03-25 din 27.03.2025 

 

Către: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării, 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 

 

 

Stimate Doamne / Stimați Domni, 

 

Vă mulțumim  pentru următoarea etapa de negociere la licitaţia deschisă nr. ocds-b3wdp1-

MD-1741257223994 din 06/03/2025   privind achiziţionarea  „Lucrări de reparație 

capitală/amenajare a încăperilor demisolului din cadrul Blocului central a Spitalului Clinic 

Militar Central, mun.Chișinău”. 

 

Prin prezenta, vă trimitem în atașament documentele justificative actualizate conform 

solicitării. 

 

Totodată, vă informăm ca valoarea totală a ofertei a fost facută pe baza indiciilor calculate în 

conformitate cu Raportul Financiar 2023 la data publicării ofertei, anume: salariul 

muncitorilor din devizul-oferta, cheltuieli de transportare, cheltuieli de regie și beneficiul de 

deviz. 

 

Mai jos vă prezentăm calcularea indiciilor pentru întreprinderea noastră, ceea ce justifică de ce 

valoarea totală a ofertei noastre constituie mai puțin de 85% din valoarea estimată a lucrărilor. 

 

Salariul muncitorilor h/om = 35,31 lei  h/om 

1. Remunerarea muncii muncitorilor pentru 2023: 1500,8 mii lei  

2. Numărul mediu de muncitori in 2023:  21 pers. 

3. Timpul de munca- 8 ore 

4. Salariul muncitorilor (h/om): 1500,8 mii lei / 253 zile / 8 ore / 21 pers.= 35,31  lei h/om 

 

În devizul-oferta noi am majorat salariul muncitorilor pînă la 60 lei h/om din cauza nivelului 

ridicat al inflației curente. 
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Cheltuieli de regie=8,9 % 

1. Cheltuieli administrative 2023:  662,5 mii lei 

2. Costul vînzărilor 2023: 7423,1 mii lei 

3. Cheltuieli de regie (%) :  662,5 mii lei / 7423,1 mii lei = 8,9% 

 

Noi am determinat norma cheltuielilor de regie = 8%  din cauza micșorării cheltuielilor de 

asistența juridică, onorarii de experți și avocați, legate de procesele de judecată deja rezolvate 

în 2022. 

Cheltuieli de transportare=3,3% 
1. Costul materialelor utilizate pentru efectuarea lucrărilor de construcții 2023:  3504,5 mii 

lei 

2. Costul cheltuielilor de transportare 2023:   114,2 mii lei 

3. Cheltuieli de transport (%) : 114,2 mii lei /3504,5 mii lei = 3,3% 

 

În devizul-oferta noi am majorat cheltuieli de transportare pînă la  5%. 

 

Beneficiul de deviz=2,9% 

 

1. Profit pînă la impozitare pentru 2023: 242,2 mii lei 

2. Venituri, total pentru 2023: 8330,7 mii lei 

3. Beneficiul de deviz pentru 2023: 242,2 mii lei / 8330,7 mii lei = 2,9% 

 

În devizul-oferta noi am majorat beneficiul de deviz pînă la 3,5%.  

 

În același timp, vă prezentăm ofertele de preț pentru resursele materiale și confirmăm 

disponibilitatea livrării acestora de către furnizori, și anume: 

- Fuga;  

- Tub PVC cu D=16 mm tip IP;  

- Tub izolat IP-PVC, plinte PVC;  

- Tevile de apă din material plastic și articolele conexe;  

- Teava de canalizare și articolele conexe;  

- Ciment;  

- Placi de gresie portelanat 450x450mm (cu prezentarea mostrelor);  

- Placi tip faianta (cu prezentarea mostrelor);  

- Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 

prefabricate;  
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- Priza de bronz ordinare pentru bransament d=20mm;  

- Priza de bronz duble pentru bransament d=20mm;  

- Gura de scurgere (trap dus);  

- Corp de iluminat tip OSRAM 600x600.  

 

De asemenea, vă trimitem Graficul de executare a lucrărilor detaliat pentru fiecare etapă 

tehnologică de realizare a lucrărilor structurat pe zile conform termenelor și condițiilor de 

prestare/executare solicitați în Anunțul de Participare: “Termenul maxim de executare-90 zile 

lucrătoare”. 

Generalizînd cele relatate, noi confirmăm că prin devizul-ofertă am înțeles natura și 

complexitatea acestuia. 

Dacă  Dumneavoastră  aveţi întrebări suplimentare sau aveţi nevoie de informaţii suplimentare 

vă rugăm să ne contactaţi. 

Așteptăm Decizia Dvs. 

 

 

Cu respect, 

Sinețchi Serghei 

Director   

SC ”Profiplast” SRL            
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