Anexanr. 7
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

CERERE DE PARTICIPARE

Catre: I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chisindu, str.

Bucuriei 12a.

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice

si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrari de reparatie capitala a
drumului R26 Bender - Ciuseni - Cimislia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 km 23,821 — km

31,20), noi SRL Rutador, am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in documentatia

de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de ofertant, neavind

obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 21.11.2024

Digitally signed by Maliu Nicolae
Date: 2024.11.21 14:50:25 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Cu stima,

% “SRL Rutadar
411*‘«2)01% i

natura autorlzata)- S

’ A;\\ ,




Anexanr. 8
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre: L. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chisindu, str.
Bucuriei 12a.

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea Lucriri de reparatie capitala a
drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 km 23,821 — km
31,20) prin procedura de achizitie licitatie deschisa, nr. ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din
17.11.2024 pentru o durata de 45 zile, (patru zeci si cinci), respectiv pana la data de 06.01.2024
(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii 21.11.2024

A1 _:

(semndtura aiitorizatd) 75



Anexanr. 10

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrdri de reparatie capitald a drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 km 23,821 — km 31,20)

Denumirea lucrarilor . Perioada de executie - 18 luni
U.M | Cantitate | 2024 2025 2026
Capitolul 1. Constructia drumului 12 1(2|3|4/5|/6|7|8|9|10 |11 |12 |1|2(3|4|5
1. Lucrari pregatitoare
1.1. Demolarea bordurei m3 623
1.2. Demolarea parapetului existent tone 2,32
1.3. Demolarea sistemului rutier existent ?T?g 1,82
1.4. Demontarea gardurilor m 68
1.5. Taierea marginelor de asfalt m 1429
1.6. Demolarea semnelor rutiere, console si borne kilometrice buc 146
1.7. Constructia drumului de ocolire a podetului PC 303+37 m 68,13
2. Lucrari terasament m3 60900
3. Amenajarea sistemul rutier m?2 62077
4. Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole)
4.1. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta si strat vegetal m3 43,4
4.2. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit 100m?2 15,38
4.3. Constructia rigolei monolite TipU, b=0.3m si h=0.6m, h=0.15m m3 31,3
4.4. Casiuri pe taluz
4.4.1. Casiuri pe acostament buc 7
4.5. Casiuri sub trotuar
4.5.1. Casiu pe acostament buc 5
4.5.2. Casiu pe taluz buc 35
4.5.3. Disipator buc 3
5. Amenajarea bordurei m 5801
6. Amenajarea podetelor
6.1. Demolarea podete si reparatia m3 151,2




6.2. Constructia podetelor de diam.1.0m buc 2
6.3. Alungirea podetelor de diam.1.0m buc 4
6.4. Alungirea podetelor de diam.2x1.0m buc 2
6.5. Constructia podetelor de diam.1.2m buc 1
6.6. Constructia podetelor de diam.1.5m buc 1
6.7. Alungirea podetului de diam.4x1.5m buc 1
6.8. Alungirea podetului de diam.2x1.5m buc 1
6.9. Constructia podetului 2x(2.5x2.0m) buc 2
6.10. Alungirea podetului 3x(2.0x2.0m) buc 1
6.11. Constructia podetelor de diam.0,5m, la accese in curt buc 2
6.12. Constructia podetelor de diam.0,8m, la accese laterale buc 2
7. Drumul de acces spre or. Causeni m?2 999
8. Intersectiilor minore m?2 3423
9. Acceselor in curti m?2 601
10. Constructia trotuarelor m?2 5843
11. Reaminajarea statiilor de transport public m?2 91
12. Amenajarea statiilor de transport public m?2 186
13. Constructia gardului m 248
14. Constructua pavilionilor 1 buc buc 1
15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
Montarea indicatoarelor pe stilpi noi buc 242
Aplicarea marcajului rutier m?2 3818
Instalarea bornelor km buc 8
Instalarea parapetului de siguranta m 800
Instalarea stilpilor de dirijare a circulatiei buc 310
Capitolul 2. Alimentarea cu gaze m 24
Capitolul 3. Reamplasarea retelelor de comunicatie m 475
Capitolul 4. Amenajarea iluminarii stradale

Semnat:

Nume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL Rutador -,,»‘W
21.11.2024 " S




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de asigurare a securitatii circulatiei rutiere
(marcaj rutier) pe drumurile publice nationale amplasate in zona de centru (lotul I)

2. Numarul si data contractului nr. 10/01-05/228 din 27.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinéu str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 11 204 943.60 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 11 204 943.60 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) Contractata: (4 luni)

b) efectiv realizata: (4 luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: -
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Data completarii: 21.11.2024
Semnat:
Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni,
KM 50+315 - KM 68+250

2. Numarul si data contractului Nr. 776 din 11.04.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ”OHL ZS MO”

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinzu.

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 7 097 050.78 euro — echivalent in MDL.: 158 597 084.07 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 10 638 060.44 euro — echivalent in MDL.: 237 727 672.85 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) Contractata: (39 luni)

e) efectiv realizata: (39 luni)

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: contractarea prin acord aditional a unor lucrari noi
neprevazute in contractul de baza.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr.30/07 din 30.07.2020
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1s1sus‘;1neexperlen§a similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capaciati-si categoru de lucrari prevazute
in contracte: vezi PV nr. 30/07 din 30.07.2020 30 BASPUNG

Data completirii: 21.11.2024 M
Semnat: » :

Nume/prenume: Maliu Nicolai %

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a drumului de ocolire a or.
Ungheni, km 96+200 — km 103+913

2. Numarul si data contractului nr. 1681-2017 din 14.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului OHL ZS MO SRL

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1 243 322.89 euro — echivalent in MDL.: 25 350 856.40 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 3 528 841.27 euro — echivalent in MDL.: 71 951 661.96 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) Contractata: (18 luni)

h) efectiv realizata: (18 luni)

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr 10/18 din
30.10.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacua‘;l 51 categoru de lucrari prevazute
in contracte: vezi PV nr. 10/18 din 30.10.2018 Iy

Data completarii: 21.11.2024 M
Semnat: ( ;

Nume/prenume: Maliu Nicolai !
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390
Pirlita-Nisporeni, km 10+900-km 23+400
2. Numarul si data contractului LRIP/W4/02 din 09.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IS ”Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or.Chisinéu str. Bucuriei 12A
5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 97 562 417.73 lei (inclusiv suma provizorie 10%)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 88 061 153.14 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

j) Contractata: (24 luni)

k) efectiv realizata: (24 luni)

I) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: lucrari suplimentare

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 112 din 22.10.2021
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1slsus‘;1neexperlenta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacit categoru de lucrari prevazute
in contracte: s W \*’ U 41,

Data completirii: 21.11.2024 M
Semnat: » :

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

10



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390
Pirlita-Nisporeni, km 0+000 - km 10+900"

2. Numarul si data contractului LRIP/W5/04 din 03.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ”Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinéu str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 84 184 919.25 lei (inclusiv suma provizorie 10%)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 74 363 031.94 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) Contractata: (18 luni)

n) efectiv realizata: (24 luni)

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 44 din 11.11.2022
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece —
10360 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta — 13600 m3, asternerea
straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) — 67 000 m2, aplicarea
marcajului rutier — 3500 m2, instalarea indicatoarelor rutiere — 150 buc, instalarea
parapetului de siguranta-680 m, consolidarea acostamentelor cu piatra sparta — 9185 m2.

—

Data completarii: 21.11.2024
Semnat:
Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

11



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 16.1, G105: R3 -
Costesti - Tipala - G106 (km 0+000 - km 8+450)

2. Numarul si data contractului LRIP/W6/01 din 05.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinéu str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 98 435 373.58 lei (inclusiv suma provizorie 10%0)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 75 195 714.97 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

p) Contractata: (18 luni)

q) efectiv realizata: (24 luni)

r) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 57 din 16.12.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece —
17913 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta — 20755 m3, asternerea
straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) — 65 000 m2, aplicarea
marcajului rutier — 4000 m2, instalarea indicatoarelor rutiere — 229 buc, instalarea
parapetului de siguranta-2888 m.

Data completarii: 21.11.2024
Semnat:
Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

12



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Ungheni

2. Numarul si data contractului nr. 11-18/202 din 17.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinéu str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 88 034 308.25 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 87 968 723.24 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

s) Contractata: (12 luni)

t) efectiv realizata: (12 luni)

u) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 10 din 10.06.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 151sus‘;1neexperlen‘;a similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitéagi- categoru de lucrari prevazute
in contracte: %3 :

Data completarii: 21.11.2024 M
Semnat: X :

Nume/prenume: Maliu Nicolai \

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

13



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Anenii Noi

2. Numarul si data contractului nr. 11-18/201 din 17.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 81 255 799.76 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 76 879 764.86 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

V) Contractata: (6 luni)

w) efectiv realizata: (6 luni)

X) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 32 din 27.12.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 151sus‘;1neexperlen‘;a similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitéagi- categoru de lucrari prevazute
in contracte: %3 :

Data completarii: 21.11.2024 M
Semnat: X :

Nume/prenume: Maliu Nicolai \

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

14



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului Reabilitarea drumului M2 drum de ocolire a or.
Chisinau, km 0+00 — 6+550
2. Numarul si data contractului RSP/W11/03 din 04.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Bucuriei 12A
5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 9 917 975,17 euro echivalent a cca. 193 400 515.80 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 10 836 551,77 euro echivalent a cca. 211 312 759.50 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

y) Contractata: (24 luni)

z) efectiv realizata: (24 luni)

aa) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 66 din 30.12.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:conform procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 66 din 30.12.2023

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

§}.”\;\\
#mDOR |

AP
7\c
b |
y :,“/
o)

)

Data completirii: 21.11.2024 W
Semnat: ’ -

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR

15



Anexanr. 13

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an de activitate
Numarul si
. Pretul i data
Denumirea . U perioada de .
: Calitatea | contractului/ . procesului-
Nr Obiectul /numele executie a
. - antrepreno valoarea M verbal de
d/o contractului beneficiaru ) - . lucrarii .
. rului lucrarilor . receptie la
lui/Adresa (luni) -
executate terminarea
lucririlor
Lucrari de instalare si
montare a parapetelor
metalice de protectie
sgfrfggﬂes?ﬁ;ilii contractant 6600 001.12/ -
1 accesorii pe drumurile 1.S. ASD inic 6 600 001.12 3 luni
publice MDL
nationale,contract nr.
nr. 10/01-05/261 din
29.08.2022.
Lucréri de reabilitare a 9917 975.17 euro/
drumului M2 ocolirea
2 or. Chisinau, km 1S. ASD contractant 10 836h5_51i77teuro 24 luni 66 din
0+000-6+550, contract o unic echivalent unt 30.12.2022
nr. RSP/W11/03 din 198 359 503 lei/
04.04.2019 215518 601 lei
Lucrari de asigurare a
securitatii circulatiei
3| e e | 1.5.ASD COMUACIANt 111204 943,60 lei | 4 luni .
nationale amplasate in
zona de centru (lotul 1)
Lucrari de imbunatatire
a coridorului 16.1, . .

4 G105: R3 - Costest] - 1S, ASD contra_ctant 98 435 373.58 Ie|_/ 24 nr. 57 din
Tipala - G106 (km unic 75 195 714.97 lei 16.12.2022
0+000 - km 8+450)

Lucrari de imbunatatire
a coridorului 13, Drum : .
e N[i : contractant {84 184 919.25 lei/ nr. 44 din

> | 139D Pirtta- Nisporend, | 1.5. ASD unic  |7436303194li| 24 11.11.2022

10+900"

“ Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Data completarii: 21.11.2024
Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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DECLARATIE

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,

Nr. mijloace de transport, baze de productie .

d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si Umtilteau . Asigurate de
laboratoare propuse de ofertant ca necesare de més.ur.a Amgurate la terti sau

- N (bucatisi | dindotare | |.
pentru executarea lucrarii, rezultate n baza seturi) din alte surse
tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte
0 1 2 3 4

Linia tehnologica mobila de producere a 1 v

1 mixturilor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160
Linia tehnologica de producere a betonului 1 v

2 ELKOMIX-60
Uzina de emulsie bituminoasa ENH (10-12 1 v

3 tn/ora)
Masina pentru tratament bituminos a 1 v
suprafetei rutiere Mercedes 2632-Weiro PAT

4 32/5000 Chip-Seal

5 Distribuitor de asfalt Vogele Super 2100-2 1 4

6 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-2 1 v

7 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-1 1 v
Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC 1 v

8 BF300

9 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 4

10 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 4

11 Rulou HAMM HD O - 90 VV 1 4

12 Rulou HAMM HD 90 1 4

13 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 4

14 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 4

15 Rulou HAMM 3412 HT (12 tone) 1 4

16 Rulou HAMM 3414 VIO (14 tone) 1 v

17 Rulou HAMM HD -130 (14 tone) 1 4

18 Rulou HAMM HD — 90 (9,5 tone) 1 4

19 Rulou BOMAG BW 161 AD-4 1 v

20 Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone) 1 v

21 Rulou Rammax RW 1504 HF 1 4

22 Rulou Rammax RW 1 v

23 Compactor HAMM HD 14 vV 1 v

24 Compactor Bomag BW 213 DH-4 1 v

25 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 4

26 Compactor HAMM HD99 1 v

27 Compactor HAMM 3516 1 v

28 Freza WIRTGEN W100 (1000 mm) 1 4

29 Freza WIRTGEN SF 500 C4 1 v
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Freza pentru asfalt tip Simex PLB450- 1 v
30 HaBecHasi K 3KckaBaTopy
31 Freza WIRTGEN W1200F 1 4
32 Masina de taiat asfalt MBTBA-451, Honda 1 v

Masina pentru taierea fisurilor si rosturilor 1 v
33 Crafco 200PC

Masina pentru taierea fisurilor si rosturilor, 1 v
34 tipul 5066, Grun

Masind de taiat asfalt Cedima CF2116D 1 v
35 (300mm
36 Autogudronator DAF FA LF55.280 1 4

Masina pentru colmatarea fisurilor si rosturilor 1 v
37 SuperSpot 125DC (Rosco Europe)
38 Masina Crafco Supershot 125DC Melter 1 v

Crafco Magnum Spray Patcher nr. serie 1 v
39 1C9AF162201418099
40 Excavator CAT M318 (caus 1,0 m3) 1 4
41 Excavator CAT M320 (caus 1,2 m3) 1 4
42 Excavator CAT M320 (caus 1,2 m3) 1 4
43 Excavator CAT 302.5 (caus 0,3 m®) 1 v
44 Excavator Faun FM 1015 (caus 0,7 m®) 1 v
45 Excavator Schaeff HML -40 (caus 0,4 m?®) 1 4
46 Excavator Liebher R924B (caus 1,5 m®) 1 4
47 Buldoexcavator CAT 428D (caus 1,0 m®) 1 v
48 Excavator CAT315 1 4
49 Buldoexcavator CAT 424D (caus 1,0 m®) 1 4
50 Excavator KOMATSU PW 180-7EO 1 4
51 Excavator KOMATSU PC210 LC 1 4
52 Buldoexcavator CAT432 F2 1 4
53 Excavator Kamaru 180 1 v
54 Excavator Komatsu PC 190LC-8 1 v
55 Excavator Case 770EX 1 v
56 Excavator New Holland B80B 1 v
57 Excavator Komatsu PW180-7EO 1 4
58 Excavator Komatsu PW180 1 4
59 Excavator Caterpillar M320F 1 4
60 Incércator Hanomag — 44 D (cdus 2,7 md) 1 v
61 Incarcator Hanomag — 44 D Turbo (cdus 2,7 m3) 1 4
62 Incarcator CAT 950G (cdus 3,5 m3) 1 v
63 Incéarcator ZL 50 (caus 3,0 md) 1 v
64 Incarcator ZL 50 (c&us 3,0 m) 1 v
65 Incéarcator Still R70-20 1 v
66 Incarcator GEHL 4640 1 v
67 Incéarcator frontal pe roti Komatsu WA-380-5 1 4
68 Incéarcator frontal pe roti Komatsu 320 1 4
69 Incércator Komatsu WA 320PZ-6 1 v
70 Incarcator SDLG L956FH 1 v
71 Autogreder DZ 122 B 1 v

Autogreder HBM Nobas SHM 5NA cu sistem 1 v

de nivelare Trimble GCS 900 Dual
72 GPS/GLONASS
73 Reciclator Greder Bomag MPH 122-2 1 4
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74 Greider Caterpillar 140H 1 v
75 Autogreder SDLG G9190F 1 v
76 Autogreder SDLG G9165F 1 v
77 Buldozer Dz -110 1 v
78 Buldozer CC 466 1 4
79 Buldozer CAT D-6 1 4
80 Buldozer Kamatsu D61PX-15EO 1 4
Masina ZIL specializata KO-829 AD (spalarea 1 v
81 si maturarea drumurilor)
Masind specializata GAZ-53 (spalarea si 1 v
82 maturarea drumurilor)
83 Masina specializata combinata KAMAZ 53605 1 v
84 Autocamion Kamaz 53605 Cisterna 1 v
Masina pentru bitum OC142E (capacitate 7,5 1 v
85 tone)
Camion pentru transportarea si alimentarea cu 1 v
86 combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)
TEHNICA PENTRU APLICAREA MARCAJULUI RUTIER
87 Masina pentru marcaj rutier H36/1600 1 v
Mercedes Benz - Atego (capacitatea
rezervorului constituie 1600 kg)
88 Masina pentru marcaj rutier Wmens 11-A 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 600 kg)
89 Masina pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 460 kg)
90 Masina pentru marcaj rutier Sibeline-80 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg)
91 Masina pentru marcaj rutier Sibeline 80 | 716 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg)
92 Demarcator «Bobr» D8479 1 v
93 Masina pentru marcaj rutier Relief D8479 1 4
94 Basculanta KAMAZ 54102 5 v
95 Basculanta MAZ 555102 2 v
96 Basculanta KAMAZ 65115- 017 1 4

Data completarii: 21.11.2024

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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Anexanr. 15

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Numarul si Numarul
denumirea certificatului
Vechimea in lucrarilor de atestare
Nr. . Studii de munca de similare si data
Functia - - . N o ..
d/o specialitate specialitate (ani) executate in eliberarii
calitate de
conducator
1 2 3 4 5
Diriginte de Mihalachi Anatolie — 37 lucrari rutiere
1 santier Inginer licentiat complexe 0723
Diriginte de Selemet Petru — lucrari rutiere
2 santier Inginer licentiat 23 complexe 0739
Diriginte de Mihalachi Vitalie — lucrari rutiere
3 santier Inginer licentiat 12 complexe 2060
Diriginte de Gutul Serghei lucrari rutiere
4 santier 30 complexe 1110
5 Maistru Morari Maxim — 15 lucrari rutiere
tehnician complexe
constructor

Data completarii: 21.11.2024

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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Anexa nr.16
la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 din 17.11.2024

LISTA SUBCONTRACTANTILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA

Nr. | Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o | subantreprenorilor contract aproximativa contractului
1. Vaspus SRL - str. Dimitrie Lucrari de
Cantemir, 12, or. Calarasi, |alimentare cu gaze.| 135 763.51 0.08 %
Raionul Calarasi, MD4404 lei
2. Reamplasarea
Montelus SRL - str. loan retelelor de
Botezatorul, 2, s. Dumbrava, comunicare si 1678 076.38 1.10 %
Municipiul Chisinau, amenajarea lei
MD2071 iluminarii stradale.

Data completarii: 21.11.2024 W
Semnat: ;

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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https://www.data2b.md/ro/search?address=str.%20Dimitrie%20Cantemir,%2012,%20or.%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20Raionul%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20MD4404
https://www.data2b.md/ro/search?address=str.%20Dimitrie%20Cantemir,%2012,%20or.%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20Raionul%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20MD4404
https://www.data2b.md/ro/search?address=str.%20Dimitrie%20Cantemir,%2012,%20or.%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20Raionul%20C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i,%20MD4404

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451
Fax 022310451
E-mail info@rutador.md
5. Certificatul de inregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data
13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
c. Fabricarea mixturilor asfaltice
d.Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
e. Constructii ingineresti civile
f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile

7. Licenta de activitate — AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de
25.03.2004

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ------

9. Principala piata de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI

I(;I/:). Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei
1 2021 194 038 945
2 2022 304 055 578
3 2023 279 358 414
Media anuala: 259 150 979

Data completarii: 21.11.2024 W
Semnat: L

Nume/prenume: Maliu Nicolai '
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2023

I(;I/:). Anul Cifra de afaceri anuali la 31 decembrie , lei

1 2023 279 358 414

Data completarii: 21.11.2024 M
Semnat: )

Nume/prenume: Maliu Nicolai \
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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