FORMULARUL F 3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Constructia Casei de cultura din or. Vadul lui Voda
2. Numarul si data contractului: Nr. 43 nr 16.08.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Vadul lui Voda

4. Adresa beneficiarului: or. Vadul lui Voda str. Stefan cel Mare 60

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : Antreprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semndarii contractului ) 23 939 232.50 lei 122765294 %
b) finala
(la data finalizarii contractului) 30967 982.72 lei 1548 399.13%

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii 36 (luni)
a) contractatd
b)  efectiv realizata
C)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr 09 din 20.09.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similarad, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 24.11.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Moldsercon” SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Modernizarea si dotarea Blocului de operatii cu echipament si

dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisnau
2. Numarul si data contractului: Nr. 60/c nr 10.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului: mun. Chsinau str. 31 august 1989, 100

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : Antreprenor general

(se noteazd optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 8199 417.15 lei 420482.93 %
b) finala
(la data finalizarii contractului) 8199417.15 lei 420482.93 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii 19 (luni)
d) contractata
e) efectiv realizata
f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 3 din 16.01.2017

11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati §i categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 24.11.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei i sigiliu: ,,Moldsercon” SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de constructie CTAS Soroca str. Gh Asachi
2. Numarul si data contractului: Nr.2111.08/15 nr 21.08.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Casa Nationala de Asigurari Sociale a RM

4. Adresa beneficiarului: mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : Antreprenor general

(se noteazd optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 6 347 636.16 lei 362 722.66 $
b) finala
(la data finalizarii contractului) 6 541 873.83 lei 373821.36 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii 15 (luni)

g) contractata
h)  efectiv realizata
) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _nr 1/20 din 20.06.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 24.11.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei i sigiliu: ,,Moldsercon” SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului MNIM Blocul ,,A” din
str.31 August 1989. 121 ,,a”
2. Numarul si data contractului: Nr. 71 nr 04.09.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Muzeul National de Istorie al Moldovei

4. Adresa beneficiarului: mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : Antreprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 13 454 231.22 lei 768 813.21 $
b) finala
(la data finalizarii contractului) 17 422 195.30 lei 995554.01 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii 12 (luni)

) contractata
K)  efectiv realizata
)] motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr 01 din 27.12.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similarad, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 24.11.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Moldsercon” SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta

din s. lvancea rnul Orhei
2. Numarul si data contractului: Nr.55 nr 12.04.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta

Prespitaliceasca

4. Adresa beneficiarului: mun. Chsinau str. C.Virnav ,7

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : Antreprenor general

(se noteazd optiunea corespunzdatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
° antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului eXprimata in moneda exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 4577 789.59 lei 261 587.61 $
b) finala
(la data finalizarii contractului) 4 577 789.59 lei 261 587.61 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii 7_(luni)

m)  contractatd
n)  efectiv realizata
0)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr 2 din 25.09.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 24.11.2020

Semnat:

Nume: lazinschi Anatolie

Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Moldsercon” SRL




