

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Dănceni)”
 2. Numărul și data contractului Contractul 14/580 din 29.07.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
 4. Adresa beneficiarului municipiul Chișinău, șos. Hîncești, 84
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul general
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială <small>(la data semnării contractului)</small>	<u>20 565 902</u>	<u>1 028 295.10</u>
b) finală <small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>20 565 902</u>	<u>1 028 295.10</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 160 zile
 - b) efectiv realizată 160zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- nr.44 din 09.11.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: Alexandru Toi
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de constructie a obiectului: Blocului de locuit cu 80 apartamente din mun.Chisinau str. Alba Iulia, pentru participantii la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 09/11-15 din 16.09.2011 + Acord aditional nr. 1 din 24.06.2013**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau , str. Vasile Alexandri 1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) **antreprenorul general**
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială <small>(la data semnării contractului)</small>	<u>39 394 330,24</u>	<u>1 969 716,51</u>
b) finală <small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>50 955 984,25</u>	<u>2 547 799,21</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **24 luni**
 - e) efectiv realizată **24 luni**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.1 din 25.06.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Resistematizarea încăperilor Blocului de operații et. 8**
2. Numărul și data contractului **nr. 245 din 27.11.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Testimianu 30**
5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- m) **antreprenorul general**
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>19 265 919</u>	<u>917 424,71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>22 144 285</u>	<u>1 054 489</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- m) contractată **16 luni**
n) efectiv realizată **11 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- nr.1 din 02.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Toi**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de reparatie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)**
 2. Numărul și data contractului **nr. 100-COP din 11.03.2021, nr. 213-COP din 06.08.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Testimitanu 30**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) **antreprenorul general**
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	<u>1 470 218.63 +817 020.36</u>	<u>114 361.95</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 287 238.09</u>	<u>114 361.95</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată **90 zile luni**
 - q) efectiv realizată **90 zile luni**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- nr.3 din 01.12.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a sectiei Bloc Operator Ginecologic bl. K etaj. 5**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 21041810/1 din 25.10.2021 + Acord Aditional nr. 1**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chişinau str. Melestiu 20**
 5. Ţara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) **antreprenorul general**
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
a) inițială **4 610 203,49 +637820,11** **262401,18**
(la data semnării contractului)
b) finală
(la data finalizării contractului) **5 248 023,60** **262401,18**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată **5 luni**
 - t) efectiv realizată **5 luni**
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.01 din 07.04.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea complexului de studii al Universitatii de Stat Alecu Russo din Balti, transa III pentru necesitatile Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Puskin nr. 36-40, mun.Balti, blocul nr. 4 si nr. 5 (etapa finantarii FNDR) lotul 2 si 2A**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr.01 din 01.10.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **ADR Nord si USARB**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Balti , piata Vasile Alexandri 8**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) **antreprenorul general**
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	<u>14 778 256</u>	<u>738 812</u>
<small>(la data semnării contractului)</small>	-	
b) finală		
<small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>14 744 397,30</u>	<u>737219,86</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată **11 luni**
 - w) efectiv realizată **11 luni**
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantarii
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.80 din 24.03.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Resistematizarea bibliotecii a Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 1 din 04.05.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau , str. Testimitanu 28**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) **antreprenorul general**
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	<u>2 235 560,90</u>	<u>111 778,04</u>
(la data semnării contractului)		
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 235 560,90</u>	<u>111 778,04</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - y) contractată **60 zile**
 - z) efectiv realizată **60 zile**
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.1 din 22.10.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la receptia finala**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reconstrucție a subsolului în Bloc Alimentar**
2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 130 din 01.11.2021 + Acord aditional nr. 2 din 21.02.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul r-nul Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau , str. Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 7**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- bb) **antreprenorul general**
cc) antreprenor asociat
dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>2 250 246,96</u> | <u>112 512,35</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>2 525 032,42</u> | <u>126 251,00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată **3 luni**
- cc) efectiv realizată **3 luni**
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.01 din 04.05.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
- Nume/prenume: **Alexandru Toi**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Resistematizarea a blocului G la LT Lomonosov**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 45 din 11.11.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Educatie Tineret si Sport s. Riscani**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau , str. Kiev 5a**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) **antreprenorul general**
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială <small>(la data semnării contractului)</small>	<u>4 814 454</u>	<u>240 722,70</u>
b) finală <small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>4 814 454</u>	<u>240 722,70</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată **5 luni**
 - ff) efectiv realizată **5 luni**
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.01 din 12.01.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie curente a sectiei Patologie nou nascutilor nr. 1**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 21052303/1 din 11.05.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP "Spitalul Clinic Municipal Gh. PALADI**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str. Melestiu nr. 20**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) **antreprenorul general**
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială <small>(la data semnării contractului)</small>	<u>4 049 671, 80</u>	<u>202 483,59</u>
b) finală <small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>4 049 671, 80</u>	<u>202 483,59</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - hh) contractată **5 luni**
 - ii) efectiv realizată **5 luni**
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.01 din 20.10.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a încăperilor SAMU Buiucani**
 2. Numărul și data contractului **Contractul nr. 70 din 23.09.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP "Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau str. C.Virnav, 16**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - kk) **antreprenorul general**
 - ll) antreprenor asociat
 - mm) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială <small>(la data semnării contractului)</small>	<u>1 842 851,22</u>	<u>92 142,56</u>
b) finală <small>(la data finalizării contractului)</small>	<u>1 842 851,22</u>	<u>92142,56</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - kk) contractată **3 luni**
 - ll) efectiv realizată **3 luni**
 - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finanțării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **nr.1 din 23.08.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - **obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepreno rului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția Blocului locativ 80 apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil din str. Alba Iulia	Ministerului Muncii și Protecției Sociale	Contractant unic	50 955 984	24 luni	p.v. 1 din 07.02.2019
	Lucrări de reparație LT „Spiru Haret”	LT „Spiru Haret”	Contractant unic	2 998 625	85 zile	p.v. 2 din 10.10.2019
	Lucrări de reparație al IT4BA et. 8	ASEM	Contractant unic	1 503 907	60 zile	p.v. 3 din 30.09.2019
	Reconstrucție și modernizarea Centrului de Excelență în industria ușoară din str. N.Costin -teren sportiv	Ministerul Educației Culturii și Cercetării	Contractant unic	3 348 312	2.5 luni	p.v. 1 din 30.12.18
	Lucrări de reparație a încăperilor comisiei de admitere, Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Contractant unic	272 470,95	45 zile	p.v. nr. 2 din 14.04.2021
	Reparația curentă a cabinetului medical al IP Liceul Teoretic cu învățământ seral nr. 2,	IP Liceul Teoretic cu învățământ Seral nr. 2	Contractant unic	95964,83	30 zile	p.v. nr. 4 din 20.04.2021

	mun. Chisinau					
	Lucrări de reparație în cantina b1B al ASEM în vederea organizării unui HUB studentesc	Academia de Studii Economice din Moldova	Contractant unic	2197378	3 luni	p.v. 05 din 07.2021
...	Lucrări de reparație capitală a sediului DIS, DUP al IGPF	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Contractant unic	768 410.00	60 zile	p.v. nr. 15 in 20.12.2020
	Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord	ADR NORD	Contractant unic	14 744 397,30	11 luni	p.v.nr.80 din 24.03.2022
	Lucrări de reparație curentă a etajului 1 din incinta Direcției Regionale Centru al IGPF	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Contractant unic	735945.60	60 zile	p.v. nr. 17 din 20.12.2020
	Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei; Amenajarea teritoriului)	Instituația Publică Liceul Teoretic Spiru Haret	Contractant unic	2323290	5 luni	p.v. nr. 3 din 10.11.2020
	Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni	Aparatul presedintelui raionului Straseneni	Contractant unic	349 183	75 zile	p.v. 1 din 10.11.2020
	Reparatia incaperilor in blocul alimentar	Spitalul de psihiatrie	Contractant unic	793933,20	2 luni	p.v. 5 din 30.11.2020
	Lucrarile de reparație a rețelelor exterioare electrice al IMSP IO și Lucrari de Stramutare a ventilatoarelor existente, suplinirea panourilor IAP; IO	IMSP Institutul Onologic	Contractant unic	248866	2 luni	p.v.4 din 24.10.2020
	Reconstructia și modernizarea Centrului de Excelență în Energetica și Electronica	Ministerul Educației Culturii și Cercetării	Contractant unic	31 437 672,99	24 luni	p.v.01 din 21.06.2021
	Reconstructia și modernizarea Centrului de Excelență în Transporturi	Ministerul Educației Culturii și Cercetării	Contractant unic	36 603 072	22 luni	p.v. 6 21.05.2019

Resistematizarea incaperilor blocului de operatii et. 8	IMSP Institutul Onologic	Contractant unic	22 144 285	11 luni	nr.1 din 02.12.2020
Constructia blocului sportiv cu sala festiva LT A.I. Cuza	LT Alexandru Ioan Cuza	Contractant unic	10 081 172,38	18luni	p.v.1 din 14.09.2022
Lucrari de reparatie a caminelor	Academia de Muzica, Teatru si Arta plastica	Contractant unic	1661829,67	30 zile	p.v. 5 din 10.10.2021
Lucrari de reparatie a incaperii bucatelor si reparatia retelelor electrice interioare in cantina	LT Liviu rebreanu	Contractant unic	383122.99	4 luni	p.v. 19 din 20.12.2021
Lucrari de reparatie a sectiei Bloc Operator Ginecologic bl. K et. 5	IMSP Spitalul Clinic Municipa Gh. Paladi	Contractant unic	5 248 023,60	5 luni	p.v. 01 din 20.04.2022
Lucrari de reparatie capitala la sediul str. Hincu 3, mun.Chisinau	IGSU	Contractant unic	275439.20	35 zile	p.v.05 din 20.11.2021
Lucrari de reparatie curenta a edificiilor si amenajarea teritoriului in cadrul sediului Birouri de curieri speciali	Biroul de curieri speciali	Contractant unic	874191.03	2 luni	p.v. 8 din 25.12.2021
Lucrari de reparatie a spalatorii cantinei bl. B al ASEM	ASEM	Contractant unic	146381	30 zile	p.v. 23 din 10.10.2021
Lucrari de reparatie in cadrul LT cu invatamint seral	IPLT cu invatamint seral	Contractant unic	864186.26	30 zile	p.v. 03 din 25.12.2021
Lucrari de reparatie in IMSP Centru (CCD et.3)	AMT Centru	Contractant unic	1065434.00	120 zile	p.v. 5di n 10.11.2021
Lucrarile de reconstructie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)	IMSP Institutul Oncologic	Contractant unic	1470218.63 + 817020.36	60 zile 30zile	p.v. 2 din 29.10.2021
Lucrari de reparatie capitala a incaperilor SAMU Buiucani	Centrul de Medicina Prespitalicesc a	Contractant unic	1 842 851.52	3 luni	p.v. 1 din 23.08.2022
Lucrari de reparatii curente a -Centrului Comunitar pentru copii si tineret „Andries” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Viitorul” din str. Muncesti” - Centrului Comunitar pentru copii si tineri „Fantasticii-Amici ” din str. GH. Asachi 49	Directia Generala pentru protectia drepturilor copilului	Contractant unic	842339.94	2 luni	p.v. 1
Lucrari de reconstructie a subsolului in bloc Alimentar pentru 120 locuri	IMSP Spitalul r-nul Ialoveni	Contractant unic	2250246.96	3 luni	p.v. 1 din 04.05.2022

Resistematizarea incaperilor blocul G al LT Lomonosov	DETS sect. Riscani	Contractant unic	4 814 454	12 luni	p.v. 1 din 12.01.2022
Lucrari de reparatie LT Spiru Haret	LT Spiru Haret	Contractant unic	2 214 786,15	3luni	p.v.1
Lucrari de reparatie a LT P.Stefanuca or. Ialoveni	LT P.Stefanuca	Contractant unic	1 280 126,21	2 luni	p.v. 1 din 06.06.2022
Lucrărilor de reparatii curente a secției Patologie nou-născuților nr.1	IMSP SCM Gheorghe Paladi	Contractant unic	4 049 671,80	5 luni	p.v.1 p.v. 01 din 20.10.2022
Reparatia bibliotecii	CEMF „Raisa Pacalo”	Contractant unic	2 235 560,90	60 zile	p.v. 10.07.2022
Lucrari de reparatie de categorie generala la Caminul nr. 1 din str. Ion Creanga 80	DGETS	Contractant unic	230 776,60	1 luni	p.v. f/n 05.07.2022
Lucrari de reparatie capitala a incaperilor nelocative a IGSU din str. Gh. Asachi 69/3 mun.Chisinau	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Contractant unic	1 258 034,05	2 luni	p.v. 01 din 25.12.2022
Lucrari de reparatie in sectia Psihiatrie medico-legala Chisinau (stationar)	Centrul de Medicina Legala	Contractant unic	2 450 072,08	70 zile	p.v. 01 din 16.02.2023
Lucrari de reparatie capitala la LT ”Prosucces”	DETS Botanica	Contractant unic	8651342,48 + 433 679,65	60 zile	p.v. 01 din 04 septembrie 2022
Lucrari de reparatie la Centrul municipal de instruire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale de educatie str. Cetatea Alba 55	DGETS	Contractant unic	409 737,58	2 luni	p.v 1 din
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de tip sarpan	Academia de Muzica Teatrul si Arta Plastica	Contractant unic	2 443 755,71	3 luni	p.v. 1 din 01.09.2022
Lucrările de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din bd. Moscovei, nr. 8, mun. Chișinău	Agentia Serviciilor Publice	Contractant unic	3 657 132,26 lei	100 zile	p.v. 25 din 29.12.2023
”Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 str.Socoleni 19(spații et. 6).	AMT Riscani	Contractant unic	1 509 613,90	3 luni	p.v. din 15.10.2023
Lucrari de reparatie a încăperilor de la et. 6 al Blocului didactic nr. 1 pentru amplasarea Centrului de Medicina Moleculara, str. N.Testimițanu, 27	IP Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie ”Nicolae Testimianu,,	Contractant unic	1 797 909,74	4 luni	p.v. 25.12.2023
Lucrări de reparatie a Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, str. Gheorghe Cașu, 37	IP Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie ”Nicolae Testimianu,,	Contractant unic	1 185 401,84	3.5 luni	p.v. 01.10.2023
Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Dănceni)	AGENȚIA A SIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIUM	Contractant unic	20 565 902,50	160 zile lucratoare	nr.44 din 09.11.2023

	INISTERUL UI APĂRĂRI I				
Lucrari de construcție a unei anexe la Grădinița nr.125 din str.laloveni nr.98 instituție din subordinea DETS sect. Centru	DETS Centru	Contractant unic	1.200.871,14		
Lucrari de replanificare a incaperii de la parter , pentru amplasarea unui angiograf in incinta blocului nr. 1 a Institutului de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman” din str. Korolenko, 2, mun.Chisinau	IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”	Contractant unic	3 735 820,79	6 luni	p.v. nr. 1 din 05.10.2023
Construcția executată la obiectul grădinița de copii din sat. Bfc,	Primăria com . Bubuieci	Contractant unic	39199232	24 luni	Nr. 1 din 29.03.2024
Lucrări de reparație și renovare a spațiului multifuncțional al blocului de studii nr. 6, et. 1 a I.P. UPS „Ion Creangă” din Chișinău, str. Cornului, nr. 10, mun. Chișinău	IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău	Contractant unic	759255.98	45 zile	Nr. 1 din 15.08.2024
”Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 11 str. Petru Rareș 32 pentru anul 2024	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	1 285 822,43	3 luni	Nr. 1 din 15.08.2024
Lucrări de reparație a încăperilor de la parter, pentru amplasarea unui Tomograf, la Blocul medical nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman	Institutul Neurologie și Neurochirurgie	Contractant unic	1 068 316,67	4 luni	Nr. 2 din 29.01.2025
Lucrări de reparație curentă a secției Psihiatrie Medico-Legală din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chișinău, str. Costiujeni 3	Centrul de medicina legala	Contractant unic	2.334.733,02	2 luni	Nr. 1 din 30.12.2024
”Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 11 str. Petru Rareș 32, pentru anul 2024,	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	1.285.822,43	3 luni	p.v. 1 din 18.09.2024
Lucrările de reparație curentă a secției Psihiatrie Medico-Legală din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun. Chișinău, str. Costiujeni,3	Centrul de Medicina Legala	Contractant unic	1 162 693,70	120 zile	p.v. 01 din 06.08.2025
Lucrări de reparație curente pentru Secția Ginecologie septică din cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, blocul E, et. II și et. III	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Contractant unic	1.111.610,03	60 zile	p.v.1 din 05.07.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Verilarproiect

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Incaperi de depozitare, terenuri de producere	1	arendata	contract
2.	Stație de pompat mortar	1	proprie	-
3.	Complect de mecanizare mică	1	proprie	-
4.	Garnitură normativă completă pe lucrările de construcție și finisaj	1	proprie	-
5.	Excavator pneumatic ЭК14-66	2	proprie	-
6.	Instalație pentru fabricarea beton mortar	1	proprie	
7.	Instalație pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
8.	Instalație pe roți pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
9.	Strung pentru lemn	1	proprie	
10.	Compresor electric		proprie	
11.	Buldozer	1	proprie	-
12.	Schele	3	proprie	-
13.	Compresor	2	proprie	
14.	Transformator de sudura	2	proprie	
15.	Ascensor hidraulic 12 m	2	proprie	-
16.	Setul documentelor de normare pentru lucrările de construcții și lucrările de finisare	1	proprie	-
17.	Utilaj pentru lucrările de protecție a acoperișului	3	proprie	-
18.	Utilaj staționar (port) de sudare	3	proprie	-
19.	Utilaj "Ghilotina"	1	proprie	-
20.	Utilaj de tăiere	5	proprie	-
21.	Cupă pentru beton	1	proprie	-
22.	Cupă pentru ciment	1	proprie	-
23.	Compresor	1	proprie	-
24.	SAC - aparat de sudat	1	proprie	-
25.	Bolgarca	10	Proprie	
26.	Masina de taiat gresie	5	Proprie	
27.	Mixere	5	Proprie	
28.	Perforatoare	7	Proprie	
29.	Masina de gaurit	5	Proprie	
30.	Malaxor	6	Proprie	
31.	Vibrator pentru beton	3	proprie	-

32.	Bătătoare electrică	2	proprie	-
33.	Nivelir	3	proprie	-
34.	Teodolit it	2	proprie	-
35.	Reica	1	proprie	-
36.	Ciocan pneumatic	1	proprie	-
37.	Pompa pentru beton	1	proprie	
38.	Vaghon pentru lucrători	3	proprie	-
39.	Utilaje de ridicat	2	proprie	
40.	Scari extensibile pentru lucrari	5	proprie	
41.	Instalatii de sudare manuale	3	proprie	
42.	Tomberou pentru transportare manual	1	proprie	
43.	Macarale de fereastră	3	proprie	
44.	Compresoare mobile	3	proprie	
45.	Pompe	3	proprie	
46.	Autobasculanta	5	arenda	

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<i>Director general - Toi Alexandru</i>	Superioare	40		
2.	<i>Contabil sef Odobescu Irina</i>	Superioare	36		
3.	<i>Diriginta de santier Gutu Gurii</i>	Superioare	36	-Constructia scolii s.Parcani -Constructia blocului de Laborator pentru Agentia Medicamentului etc.	Seria 2021 -DS nr.1250
4.	<i>Diriginta de șantier Casco Eugen</i>	Superioare	17	Lucrari de alimentare cu apa si canalizare, incalzire si termoficare, ventilare si conditionare	Seria 2023 DLS nr. 0683
5.	<i>Diriginta de șantier – Scutari Iurie</i>	Superioare	26	Lucrarile electrice	Seria 2025-RTLS nr. 0072
6.	<i>Diriginta de șantier Madan Vladimir</i>	superioare	32	Instalatii si retele de telecomunicatii si semnalizare	Seria 2021-DLS nr. 0560
	SPECIALISTI				
	<i>Muncitor</i>	7			
	<i>Zidar</i>	5			
	<i>Tencuitor zugrav</i>	12			
	<i>Betonist</i>	5			
	<i>Faiantar</i>	8			
	<i>Parchetar</i>	3			
	<i>Instalator apa canalizare</i>	4			
	<i>Instalator ventilare,climatizare</i>	5			
	<i>Montator</i>	4			
	<i>Instalator incalzire si ventilare</i>	5			
	<i>Electrician</i>	5			
	<i>Sudor</i>	3			
	<i>Montator</i>	3			

	Lacatus	2			
	Tinichigiu	5			
	Timplar	2			
	Pavator	5			
	Etc.				

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<i>Nu se aplica</i>			

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

NU SE APLICA

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....-.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

NU SE APLICA

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
NU SE APLICA**

.....-.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,-.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la-.....(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....-..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de-.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de-..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care-..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de-..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.....-..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....-..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC NU SE APLICA

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.....-..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....-.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
-	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....-.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al-.....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....	-	-	-
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai-..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită-.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

