

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrările de întreținere și administrarea a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă pe anul 2020*
2. Numărul și data contractului *Nr.08-10/141 din 15 mai 2020*
Acord adițional nr.1 din 30.12.2020; Acord adițional nr.2 din 07.04.2021;
3. Denumirea/numele beneficiarului *Î.S Administrația de Stat a Drumurilor*
4. Adresa beneficiarului *or. Chișinău str. Bucuriei, 12a MD*
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <i>29 529,000 mii. lei</i> | <i>1 554 157 \$</i> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <i>33 525,900 mii. lei</i> | <i>1 764 521 \$</i> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată *douăsprezece luni calendaristice*
- b) efectiv realizată *douăsprezece luni calendaristice*
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 12 martie 2022
- Semnat: _____
- Nume: Cijicenco Alexandru
- Funcția în cadrul firmei: Director interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorul ui*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de întreținere și administrarea a drumurilor naționale amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă pe anul 2020	Î.S Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	33 525 900	Douăsprezece	31 decembrie 2021
5						
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12 martie 2022

Semnat: _____

Nume: Cijicenco Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»



„15” mai 2020

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl. **Veaceslav Potop**, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Căușeni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl. **Alexandru Cijicenco**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În temeiul Hotărârii Guvernului nr.164 din 11 martie 2020 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, s-a încheiat prezentul contract avînd ca obiect „Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă”.
 - 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale. Drumurile sunt indicate în **anexa nr.1**.
 - 1.2. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele, reglementările tehnice în vigoare și sunt nominalizate în **anexa nr.2**.
 - 1.3. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor naționale vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
 - 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului.
 - 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori.

II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1. Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru lucrările de întreținere și activităților de administrare a drumurilor naționale, ce reprezintă obiectul contractului sunt determinate în conformitate cu „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020, aprobat de Ministerul Economiei și infrastructurii la 04 mai 2020 și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Căușeni”, inclusiv:	29529,0	220
	-sectorul Căușeni	10707,2	88
	-sectorul Căinari	9158	56
	-sectorul Ștefan Vodă	9663,8	76



[Handwritten signature]

- 2.2. Beneficiarul poate achita în avans pînă la 10 % din suma lunară planificată, restul sumei se va achita eșalonat, după semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, în dependență de finanțarea din Fondul rutier.
- 2.3. Antreprenorul va executa volumul de lucrări la întreținerea și administrarea drumurilor în strictă corespundere cu alocațiile prevăzute în prezentul contract.
- 2.4. Volumul mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor poate fi modificat de Beneficiar (majorat sau micșorat) în dependență de starea drumurilor sau finanțarea din Fondul rutier.

III. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI

3.1. Antreprenorul se obligă:

- 3.1.1. din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrator al drumurilor, indicate în **anexa nr.1** cu toate obligațiunile respective care se impun în conformitate cu legislația în vigoare, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordînd prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;
- 3.1.2. să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice naționale a Republicii Moldova, precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;
- 3.1.3. să întocmească actul de constatare a faptului și să inițieze atragerea la răspundere, în cazul depistării deteriorărilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
- 3.1.4. la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor publice și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
- 3.1.5. să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere;
- 3.1.6. să întreprindă imediat măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climaterice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze despre aceasta Beneficiarul;
- 3.1.7. să prezinte darea de seamă lunară privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice naționale;
- 3.1.8. să păstreze bunurile care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de întreținere și administrare a drumurilor;
- 3.1.9. să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvîrșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă;
- 3.1.10. să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 3.1.8, dacă acest prejudiciu a fost încasat.
- 3.2. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului pana la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs;
- 3.3. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului pana la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiune pe timp de iarna;
- 3.4. Antreprenorul are obligația sa asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a



- restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.
- 3.5. Antreprenorul este obligat să înlocuiască persoanele care furnizează serviciile, la notificarea scrisă a Beneficiarului.
- 3.6. Cooperarea cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare și cu celelalte instituții publice (salvare, pompieri, stările excepționale).
- 3.7. Cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (anexa nr.3)

IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

4.1 Beneficiarul se obligă:

- 4.1.1 să recepționeze lucrările în termen de 5 zile de la data informării despre finisarea acestora;
- 4.1.2 să achite costul lucrărilor executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante.
- 4.1.3 să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

4.2 Beneficiarul are dreptul:

- 4.2.1. să efectueze controlul executării lucrărilor de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale;
- 4.2.2. în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor indicate la p.1.2, p.1.3. al prezentului contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;
- 4.2.3 în cazul depistării viciilor la lucrările recepționate, să reducă costul convenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture viciile lucrării;
- 4.2.4. în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în anexa nr.1.
- 4.2.5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 4.2.6 Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

V. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

- 5.1 Recepția primară a lucrărilor se face de regulă zilnic de către persoanele desemnate de către beneficiar (responsabili tehnici atestați) la nivelul sectoarelor de întreținere a drumurilor din cadrul Societăților pe acțiuni. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanții Antreprenorului.
- Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către Antreprenor, se atestă cu semnătură de către reprezentanții beneficiarului.
- Documentele primare utilizate vor fi cele agreeate de beneficiar, se vor completa de către Antreprenor și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților beneficiarului.
- Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Antreprenor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.
- 5.2 În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții beneficiarului, se vor întocmi procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate de către ambele părți contractante.
- 5.3 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele



3

dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

VI. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTANTULUI

- 6.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu **anexa 4** "Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere".
- 6.2 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 50 și 200 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 2 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.3 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 200 și 400 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 3 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.4 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 400 și 600 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 4 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.5 Pentru **mai mult de 600 de puncte de penalizare/ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract Beneficiarul este îndreptățit să perceapă o **penalizare de 5 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.6 În situația cumulării în două trimestre consecutiv a unui nr. mai mare de 600 pct./ trim. antreprenorul va fi somat în scris asupra îndeplinirii de o calitate slabă a obligațiilor contractuale se vor stabili **masuri tehnico-organizatorice** de redresare a situației. În vederea continuării activității de îndeplinire a obligațiilor contractuale, Antreprenorul va fi obligat să aplice/întreprindă măsurile tehnico-organizatorice stabilite de Beneficiar, sau Antreprenorul va putea purcede la rezoluțiunea contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR, GARANȚII

- 7.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, hotărârilor, ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță și păstrarea integrității drumurilor.
- 7.2. Antreprenorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, timp de un an după recepționarea acestora de către Beneficiar.
- 7.3. Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de sine stătător și utilizat la executarea lucrărilor.
- 7.4. Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciul cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.
- 7.5. Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de apariția impedimentului în afară controlului părților.
- 7.6. Antreprenorul asigură garanția calității lucrărilor executate pentru o perioadă de 1 (un) an.

VIII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 8.1. Modificarea și rezoluțiunea prezentului contract se efectuează cu acordul scris al părților contractante.
- 8.2. La expirarea termenului prezentului contract, acesta se prelungește pînă la încheierea unui nou contract, urmînd ca antreprenorul să execute lucrări în volum ce nu va depăși limitele lunare planificate pentru lunile respective ale anului precedent.
- 8.3. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea anticipată a contractului în cazurile:
 - 8.3.1. neexecutării sistematice a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor în termenii stabiliți de către Beneficiar;



- 8.3.2. executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor;
8.3.3. dacă Antreprenorul nu începe în termenul stabilit executarea contractului sau tergiversează executarea lucrărilor, fapt ce denotă imposibilitatea executării acestora în termenii contractuali;
8.4. Despre intenția rezoluției contractului, fiecare dintre părțile contractante va informa în scris cealaltă parte cu 15 zile înainte.

IX. CLAUZE SUPLIMENTARE

- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de până la 31 decembrie 2020.
9.3. Litigiile, ce ar putea rezulta din executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi transmise în instanțele competente, conform legislației Republicii Moldova.
9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract.
9.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceiași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Căușeni”
c/i MD39TRPCBT518430A01028AA
c/f 1003608000976, cod TVA 4000052
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Căușeni
MD-4301 or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei, 2/A



V. Potop

A. Cijicenco



Lista
drumurilor publice naționale atribuite SA "Drumuri-Căușeni" pentru desfășurarea
activităților de întreținere și administrare

Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsonul		Lungimea
		Începutul	Sfârșitul	
1	2	3	4	5
Sectorul Căușeni				
Drumuri republicane				
R26	Bender - Căușeni - Cimișlia	6,000	17,870	11,870
R26	Bender - Căușeni - Cimișlia	23,700	40,100	16,400
R30	Anenii-Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina	19,900	54,100	34,200
R30.1	Drum de acces la or. Căușeni	0,000	6,040	6,040
	Total :			68,510
Drumuri regionale				
G110	Gîsca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3	0,000	13,65	13,650
G111	G110 - Fîrlădenii Noi - Ursoaia - R26	0,00	17,09	17,090
G113	Bender-Copanca-Plop Stiubei - Căușeni	15,23	38,67	23,440
G116	R30 - Ștefan Vodă - Alava - Săiți - G117	27,80	32,36	4,560
G117	Căușeni - frontiera cu Ucraina	0,000	17,690	17,690
G119	G118 - Coșcalia - Plop - Baccealia - R30	13,67	19,83	6,160
G120	R26 - Ucraina	0,00	21,70	21,700
	Total :			104,290
Total pe sectorul Căușeni:				
Sectorul Căinari				
Drumuri expres				
M3	Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România	28,00	41,70	13,700
	Total :			13,700
Drumuri republicane				
R26	Bender - Căușeni - Cimișlia	40,100	59,500	19,400
	Total :			19,400
Drumuri regionale				
G110	Gîsca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3	21,900	37,850	15,950
G112	R2 - Țîntăreni - Geamăna - Constantinovca - G110	19,30	22,15	2,850
G118	G110 - Căinari - Sălcuța - R26	0,000	22,050	22,050
G119	G118 - Coșcalia - Plop - Baccealia - R30	0,00	13,67	13,670
G121	G122 - Zloți - Chircăieștii Noi - Taraclia - R26	8,00	29,45	21,450
	Total :			75,970
	Total pe sectorul Căinari:			109,070
Sectorul Ștefan Vodă				
Drumuri republicane				
R30	Anenii-Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina	54,100	101,100	47,000
R31	R30 - Tudora - Palanca - frontiera cu Ucraina	0,000	14,770	14,770
	Total :			61,770
Drumuri regionale				
G114	G109 - Talmază - Olănești - R31	0,00	52,19	52,190
G115	R30 - Răscăieți - Hlinaia - R27	0,000	5,740	5,740
G115	R30 - Răscăieți - Hlinaia - R27	7,000	8,120	1,120
G116	R30 - Ștefan Vodă - Alava - Săiți - G117	0,00	27,80	27,800
	Total :			86,850
	Total pe sectorul Ștefan Vodă:			148,620



[Handwritten signature]

			430,490
			13,700
	Total drumuri publice, inclusiv:		149,680
	drumuri expres :		267,110
	drumuri republicane :		
	drumuri regionale :		

Beneficiar: *[Signature]*

Antreprenor: *[Signature]*

[Signature]

Acord adițional nr.1

la contractul de antrepriză nr. 08-10/141 din 15 mai 2020

nr. 08-10/551din „30” decembrie 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl Veaceslav Potop, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Căușeni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl Alexandru Cijicenco, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 (HG RM nr.164 din 11.03.2020; HG RM nr.718 din 23.09.2020) și „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020” aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și constituie:

Nr. crt.	Denumirea întreprinderilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2020	inclusiv:	
1	2	3	4	5
	S.A. „Drumuri-Căușeni”, inclusiv:	32 612,8	220	518,1
1	- sectorul Căușeni	12 381,7	88	
2	- sectorul Căinari	10 377,7	56	
3	- sectorul Ștefan Vodă	9 853,4	76	518,1

II. Lucrări rutiere neprevăzute

S.A. „Drumuri-Căușeni”, sectorul Ștefan Vodă				
Nr. crt.	Denumirea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
1	G115 R30 - Răscăieți - Hlinaia - R27	2,163-2,333	518,07	Reparația curentă a îmbrăcăminte rutier din beton asfaltic

2. Punctul 9.2. a capitolului IX, se completează cu următorul conținut:
Prezentul contract se pelungește pînă la 31 martie 2021.



R

Acord adițional nr.2
la contractul de antrepriză nr. 08-10/141 din 15 mai 2020

nr. 08-10/94-14

din „07” ianuarie 2021

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl Veaceslav Potop, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Căușeni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl Alexandru Cijicenco, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

„Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe 2021 (HG RM nr.924 din 22.12.2020) și „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2021” aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2021	Inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
	S.A. „Drumuri-Căușeni”, inclusiv:	28 564,1	219
1	-sectorul Căinari	8 969,6	56
2	-sectorul Căușeni	10 659,0	88
3	-sectorul Ștefan Vodă	8 935,5	75

2. Punctul 9.2. a capitolului IX, se completează cu următorul conținut:

„Prezentul contract se prelungește pînă la 31 decembrie 2021”.


3. Celelalte prevederi ale contractului rămîn a fi neschimbate.

4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR


Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a


V. Potop

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Căușeni”
c/i MD39TRPCBT518430A01028AA
c/f 1003608000976, cod TVA 4000052
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Căușeni
MD-4301 or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei, 2/A


A. Cijicenco

3	<i>SA</i>
---	-----------

(nr. de ord. SA Drum.) (ex. ASD, SA, Contabilitate)

Formularul interdepartamental tipizat C3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
prin ordinul nr.17 din 01 martie 1999

ARProject

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 12 privind valoarea lucrărilor executate

Pe luna decembrie an. 2020

conform registrelor: 3a, 3b, 3c,

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

cod fiscal 1003600023559

Antreprenor: SA "Drumuri Căușeni"

cod fiscal 1003608000976

Contract 08-10/141 din 15.05.2020

Acord adițional


Denumirea obiectului executat și adresa: **Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului, categoria de lucru	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, incl. luna raportată	Dintre care pe luna raportată	
		TOTAL	inclusiv lucrări de montaj
1	2	3	4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	26 993 998,00	566 554,00	
Administrația drumurilor	183 298,00	29 979,00	
Total:	27 177 296,00	596 533,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	5 435 459,20	119 306,60	
Total:	32 612 755,20	715 839,60	

31.12.2020

L.S.
Director SA "Drumuri Căușeni"



A. Cijicenco

A. Cijicenco

L.S.
Șef direcție tehnică al IS "Administrația de Stat a Drumurilor"



I. Grosu

I. Grosu

Ex: N. Colesnic



A

N. Colesnic

3	
---	--

(nr. de ord. SA Drum.) (ex. ASD, SA, Contabilitate)

Formularul interdepartamental tipizat C3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
prin ordinul nr.17 din 01 martie 1999

ARProiect

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 12
privind valoarea lucrărilor executate
Pe luna decembrie an. 2021
conform registrelor: 3a, 3b, 3c.

IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

cod fiscal 1003600023559

SA "Drumuri Căușeni"

cod fiscal 1003608000976

IS-10/141 din 15.05.2020

aditional nr.2 din 07.04.2021


Denumirea obiectului executat și adresa: Întreținerea drumurilor naționale

lucru de către subantreprenor - antreprenorului general și de către antreprenorului general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat lucrările.

Denumirea obiectului, categoria de lucru	Valoarea lucrărilor executate		
	De la începutul anului, incl. luna raportată	Dintre care pe luna raportată	
		TOTAL	inclusiv lucrări de montaj
1	2	3	4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	27 756 584,00	3 080 006,00	
Administrarea drumurilor	181 666,00	19 133,00	
Total:	27 938 250,00	3 099 139,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	5 587 650,00	619 827,80	
Total:	33 525 900,00	3 718 966,80	

31.12.2021

A. Cijicenco



LS

recepție lucrări executate la Administrația de Stat a Drumurilor

Mantuc Serghe

N. Colesnic