

SRL" Vega Total,,

Către: **„Direcția generală locativ-comunală și amenajare,,**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm **“Cos de gunoi ,,**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

125 000 .00 lei (una suta douazeci si cinci mii lei, 00 bani)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

25 000 .00 lei (douazeci si cinci mii lei , 00 bani) ,
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

150 000.00 lei (una suta cincizeci mii lei, 00 bani) ,
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 10.09.2021 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 12.07.2021

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 3 % (din prețul total ofertat) și constituie **4 500.00 lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. **Graficul de execuție a lucrărilor (45) zile lucrătoare .**

Data completării: 12.07.2021

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ,, Vega Total ,,**



