

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **I.M. Regia "Autosalubritate"**

MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21087282, ocds-b3wdp1-MD-1691326743442 din "06" august 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **"Lucrări de amenajare a învelișului asfaltic pe teritoriul Î.M. Regia „Autosalubritate”, or. Chișinău, str. 27 Martei 1918, nr.14.”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„Drumconstruct SRL”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.08.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Drumconstruct SRL
Director Baciui Mihaela
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: I.M. Regia "Autosalubritate"

MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări de amenajare a învelișului asfaltic pe teritoriul Î.M. Regia „Autosalubritate”, or. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14 , nr. 21087282, ocds-b3wdp1-MD-1691326743442 din “06” august 2023.**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 10 septembrie 2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Drumconstruct SRL
Director Baciui Mihaela
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculanta Kamaz 5511	2	Da	
2.	Autobasculanta MAN Le280	1	Da	
3.	Autobasculanta Kamaz 532150	1	Da	
4	Buldoexcavator JCB 4CX	1	Da	
5	Compactor manual Voest rt64	2	Da	
6	Compactor Hamm HD12vv	1	Da	
7	Compactor Bomag BW120	1	Da	
8	Masina de raspindit emulsie tip.MEB	2	Da	
9	Taietor de asfalt Bistone MTA501H	2	Da	
10	Placa Compactoare CF3H Weber	2	Da	
11	Mai Compactor SRV 600h Weber	3	Da	
12.	Greider Sinomach 717h	1		Da
13.	Autobasculanta Man	3		Da
14.	Finisor Voge1603-2	1		Da
15.	Freza asfalt Wirtgen W50	1		Da

Semnăt: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract Acord Cadru, Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avariere la obiectivele SA "Apă-Canal Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **Nr.239 din 26.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. "Apă-Canal Chișinău" Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **3100000.00 lei** fara tva
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3631634.76 lei** fara tva
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 12 luni
 - b) efectiv realizată: 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării: 10.08.2023

Semnat: _____

Nume: Baci Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avariere la obiectivele SA "Apă-Canal Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **1/MS-21 din 23.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SA „Apa-Canal Chisinau”**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **10941303,59lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3001645,91 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 12 luni
 - b) efectiv realizată: 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR.1 din 27 iunie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt

Data completării 10.08.2023

Semnat: _____

Nume: Baciui Miahela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. de persoane	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4		5
1	Director	Centrul de instruire in domeniului securitatii si sanataii in munca si relatiilor de munca	3 ani			Nr. 19/03/21-1 din 19.03.2021
2	Inginer-sef					
3	Diriginți de șantier	Coban Marcel	13ani	Îm Regia Exdrupo	1	Nr.1425 din 03.06.2021
4	Maiștri				4	
	Tractorist				2	
5	Soferi				7	
6	Muncitori rutieri				23	
7	Masinisti compactor				3	

Semnat: _____

Nume: Baciui Miahela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenor ului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul înlăturării situațiilor de avariere la obiectivele SA “Apă-Canal Chișinău” 1/MSC-21 din 23.07.2021	SA “Apă-Canal Chișinău”	Subcontractant	3001645.91 lei	12 luni	NR.1 din 27 iunie 2022
2	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA “Apă-Canal Chișinău, Sectorul Râșcani și suburbiile.” Contract subsecvent Nr. 240 la Acord-cadru nr.239 din 26.07.2022	SA “Apă-Canal Chișinău”	Contractant unic	4357961.71 lei	12 luni	
3	Restabilirea stratului asfaltic de pe teritoriu parcului de troleibuze nr.3, str. Mesterul Manole,8 si a sectoarelor din municipiu, deteriorate in urma reparatiei cablurilor subterane. Contract nr.9/msc din 07.11.2022.	“ Regia transport electric” ÎM	Subcontractant	538644,97 lei	1 luna	Nr. 1 din 27 ianuarie 2023
4	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic(la solicitare), Sector Ciocana lot1. Contract de antrepriza Nr. 2023187 din 17.05.2023	“TERMOELECTRICA” SA	Contractant unic	2640000 lei	7luni	In executie
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic(la solicitare),Centrale termice Suburbii Contract de antrepriza Nr. 2023265 din 21.07.2023	TERMOELECTRICA” SA	Contractant unic	1043974.80 lei	5 luni	In executie

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Baciú Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Drumconstruct SRL