Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului: Brigada 2 infanterie motorizată”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Brigada 2 infanterie motorizată”
3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de înlăturare a prescripției nr. PR-CT25-00702-01C01C din 27.03.2026 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Materiale

	1
	
	Capac ignifug ID-0,4kV
	buc
	3

	2
	
	Întrerupător automat BA88-35 160A
	buc
	1

	3
	
	Întrerupător iluminat exterior
	buc
	1

	4
	
	Corp de iluminat ID-0,4 kV
	buc
	2

	5
	
	Siguranță fuzibilă
	buc
	4

	6
	
	Cablu APV3 1x35
	m
	20

	7
	
	Papuc cablu AL S=35 mm
	buc
	6

	8
	
	Tub termoretractabil 
	buc 
	8

	9
	
	Soluție antioxidare contacte separatoare de sarcină și siguranțe fuzibile
	buc
	1

	10
	
	Șină 
	m
	6

	11
	
	Cros modul 400A
	buc
	6

	12
	
	Cablu PV3 1x16 mm
	m
	30

	13
	
	Cablu Nym 3x2.5 mm
	m
	100

	14
	
	Cablu Nym 5x6 mm
	m
	8

	15
	
	Papuc cablu CU S=16 mm
	buc 
	24

	16
	
	Papuc cablu AL S=25 mm
	buc
	32

	17
	
	Papuc cablu AL S=16 mm
	buc 
	26

	18
	
	Întrerupător de sarcină BH-32 100A
	buc
	5

	19
	
	Întrerupător automat BA47-29 3P/C/32 A
	buc
	12

	20
	
	Întrerupător automat BA47-29 3P/C/25 A
	buc
	10

	21
	
	Întrerupător automat BA47-29 3P/C/20 A
	buc
	18

	22
	
	Întrerupător automat BA47-29 1P/C/20 A
	buc
	24

	23
	
	Întrerupător automat BA47-29 1P/C/16 A
	buc
	24

	24
	
	Întrerupător automat BA47-29 1P/C/10 A
	buc
	16

	25
	
	Șină de contact întrerupătoare automate
	buc
	5

	26
	
	Izolatoare butoiaș
	buc
	26

	27
	
	Panou de distribuție 24 mod
	buc
	2

	28
	
	Panou distribuție 4 mod
	buc
	10

	29
	
	Întrerupător automat diferențial 2P/C16A 30mA 
	buc
	20

	30
	
	Priză dublă montaj exterior 
	buc
	20

	31
	
	Canal cablu plastic 25x25
	m
	40

	32
	
	Doza de distribuție
	buc
	24

	33
	
	Șină N/PE în panou de distribuție
	buc
	20

	34
	
	Clemă conexiune farbox
	buc
	80

	35
	
	Clemă de trecere 4 mm
	buc
	40

	36
	
	Clemă de recere160A
	buc
	26

	37
	
	Bară de aluminiu 30x4
	m
	4

	38
	
	Bară de cupru 35x2
	m
	2

	39
	
	Metize 
	buc
	1

	40
	
	Vopsea 
	lit
	3

	41
	
	Bandă izolantă
	buc
	15

	42
	
	Penă 
	buc
	2

	43
	
	Dibluri 
	buc
	6

	44
	
	Bandă perforată
	buc
	3

	45
	
	Indicator “atenție tensiune”
	buc
	25

	
	
	2.Montarea 

	
	
	Executare capac ignifug ID-0,4kV
	buc
	3

	
	
	Demontaj întrerupător automat existent
	buc
	1

	
	
	Montaj întrerupător automat BA88-35 160A
	buc
	1

	
	
	Conectarea întrerupătorului automat la barele de forță
	buc
	1

	
	
	Montaj întrerupător iluminat exterior
	buc
	1

	
	
	Montaj corp de iluminat ID-0,4 kV
	buc
	2

	
	
	Demontaj siguranță fuzibilă defecte
	buc
	4

	
	
	Demontaj fir AL 35mm
	m
	18

	
	
	Amplasare pe traseu cablu APV3 1x35 mm 
	m
	20

	
	
	Montaj papuc cablu
	buc
	6

	
	
	Montaj tub termorectractabil
	buc
	8

	
	
	Curățirea izolare a barelor de forță
	set
	1

	
	
	Efectuarea lucrărilor de mentenanță în camera ID-0,4 kV
	set
	1

	
	
	Prelucrarea tuturor contactelor a siguranțelor fuzibile și a separatoarelor de forță
	set
	1

	
	
	Demontaj întrerupătoare existente din panou de distribuție
	buc
	104

	
	
	Demontaj bare de forță din panou de distribuție existent
	buc
	2

	
	
	Marcarea cablurilor înainte de decontare de la borne întrerupătoarelor automate
	set
	4

	
	
	Deconectarea cablurilor de la bornele întrerupătoarelor automate
	set
	4

	
	
	Lucrări de mentenanță a barei PE/N, PEN în panou de distribuție
	buc
	4

	
	
	Montaj șină
	m
	6

	
	
	Montaj Cros Modul 400A
	buc
	6

	
	
	Amplasare pe traseu cablu PV3 1x16 mm
	m
	30

	
	
	Amplasare pe traseu cablu Nym 3x2,5 mm
	m
	100

	
	
	Amplasarea pe traseu cablu Nym 5x6 mm
	m
	8

	
	
	Montaj papuc cablu CU S=16 mm
	buc 
	24

	
	
	Montaj Papuc cablu AL S=25 mm
	buc
	32

	
	
	Montaj Papuc cablu AL S=16 mm
	buc 
	26

	
	
	Montaj Întrerupător de sarcină BH-32 100A
	buc
	5

	
	
	Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/32 A
	buc
	12

	
	
	Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/25 A
	buc
	10

	
	
	Montaj Întrerupător automat BA47-29 3P/C/20 A
	buc
	18

	
	
	Montaj Întrerupător automat BA47-29 1P/C/20 A
	buc
	24

	
	
	Montaj automat BA47-29 1P/C/16 A
	buc
	24

	
	
	Montaj Întrerupător automat BA47-29 1P/C/10 A
	buc
	16

	
	
	Montaj Șină de contact întrerupătoare automate
	buc
	5

	
	
	Montaj Izolatoare butoiaș
	buc
	26

	
	
	Efectuarea conexiunii intermediare în panou de distribuție existent
	buc
	4

	
	
	Reconectarea cablurilor existente la bornele întrerupătoarelor automate
	set
	4

	
	
	Montaj panou distribuție 24 mod
	buc
	2

	
	
	Efectuarea conexiunii intermediare în PD 24 mod
	buc
	2

	
	
	Montaj panou distribuție 4 mod
	buc
	10

	
	
	Efectuarea conexiunii intermediare în PD 4 mod
	buc 
	10

	
	
	Montaj întrerupător automat diferențial 2P/C16A 30mA
	buc
	20

	
	
	Montaj priză dublă exterior
	buc
	20

	
	
	Montaj cablu plastic 25x25
	m
	40

	
	
	Montaj doza de distribuție
	buc
	24

	
	
	Efectuarea conexiunii doza de distribuție
	buc
	24

	
	
	Montaj șină N/PE în panou de distribuție
	buc
	20

	
	
	Montaj clemă de trecere 4 mm
	buc
	40

	
	
	Montaj clemă de trecere 160 A
	buc
	26

	
	
	Montaj bara de aluminiu 40x4
	m
	4

	
	
	Montaj bară de cupru 35x2
	m
	2























