

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului


Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.0147 din 25.05.2018
	Maistri	Studii superioare	30 ani	25 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... buldozerist..... macaragiu.....	superioare medii medii medii	40ani 20ani 35 ani 20ani		

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de construcție 17



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar IIA3-672	buc	1	proprii
3.	Automacara KC-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator YB-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГA3-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de construcție	buc	1	proprii
10.	Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoscreper	buc	2	proprii
13.	Autovehiculul Fiat	buc	1	proprii

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de construcție montaj-17”



Anexa nr.16
la Documentația standard nr. 69
din "07.05." 20 21

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA
Fara subantreprenori**


Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____ Kalinovschi Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director

Denumirea întreprinderii: _____ SA Coloana de Construcție Montaj 17



ANTEPRENOR (OFERTANT)

SA Coloana de constructie montaj-17"**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

SA „Coloana de constructie montaj-17

(denumirea)

(forma de licitație **Societate pe Actiuni**)**1. Părți contractante (agenți economici) nu se aplica**

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

licitației _____

supus

3.10. Alte cauze _____


Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Kalinovski Nicolai**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Coloana de constructie montaj-17"**

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A2414200** /139 din **27.11.2024**
№ от

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CMM- 17 S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 12.12.2024

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Şef Direcție Funcția/Dолжность	Digitally signed by Babii Aurelia Date: 2024.11.27 17:05:32 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	 Aurelia BABII Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.Ş/ М.П.		
Executor: Inspector principal S.PRODAN Numele și prenumele/Фамилия и имя	Digitally signed by Prodan Stela Date: 2024.11.27 15:59:50 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 27.11.2024 ora 15:08:17
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



SA „Coloana de constructie montaj-17”

APROBAT:
Director general SA «Coloana-17»
N.E.Kalinovski

MANUALUL CALITĂȚII

Inspecția de Stat în Construcții NORD
VIZAT (VERIFICAT) :

VIZAT (VERIFICAT)
W. P. ...
 PINZARU 18 / 03 2013
 SUPRA...

16.02.2020
Seytin

Or. Drochia



SA COLOANA DE CONSTRUCTII MONTAJ nr. 17

REPUBLICA MOLDOVA or. Drochia str. ETERNITATII nr.6

LICHIDITATEA GENERALA

Lichiditatea generala pentru Anul 2023 = 518%

Active circulante /datorii curente *100 = $1183196 / 228567 \times 100 = 518\%$

Semnat: **Kalinovschi Nicolai**

Funcția **Administrator**

Denumirea întreprinderii **SA Coloana de Constructii Montaj nr.17**

Semnat 27.11.2024



702.30020/E00261
17 septembrie 2018

Certificat

Sucursala Drochia al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. confirmă,
că SOCIETATEA PE ACTIUNI COLOANA DE CONSTRUCTIE-MONTAJ NR.17, cod fiscal
1005607002933, are deschis următorul cont bancar:

Cod IBAN	valuta contului
MD86AG000000225110201135	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Grădinaru Aliona
Director sucursala Drochia

Costica Margareta
Contabil șef adjunct sucursala Drochia



Certificat de confirmare a vizitei șantierului


Nr. 01 din 27 noiembrie 2024

Direcția educație a consiliului raional Drochia, în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziție publică, privind achiziționarea lucrărilor „Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, raionul Drochia”

nr.[ocds-b3wdp1-MD-1732089381012](#), a eliberat:

certificat întreprinderii S.A. ” CCM-17”

reprezentant Nicolai Kalinovski



drept dovadă că întreprinderea menționată mai sus a vizitat șantierul din cadrul concursului anunțat.

Vizita șantierului a fost solicitată în contextul desfășurării licitației deschise

[ocds-b3wdp1-MD-1732089381012](#)

Șefă a Direcției educație a

Consiliului raional Drochia

Digitally signed by Ojovan Rodica

Date: 2024.11.27 09:33:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rodica Ojovan



LISTA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

IN DESFASURARE

PERIOADA DE GARANTIE

Ofertantul SA Coloana de Constructie Montaj-17 este obligat si isi asuma toata responsabilitatea ca,,Lucrarile de Reabilitare a parcului Poenita Insorita inclusive restaurarea conacului Demianovici de atractie turistica in s. Miciurin raionul Drochia, sa fie indeplinite conform proiectului, caietului de sarcini si cerintelor din documentatia standard,in marime de 5% din valoarea Contractului cu TVA la semnarea contractului

Perioada de executare a lucrariloreste de 1 (una) luna zile

**Directorul SA Coloana de Constructie montaj-17
Nicolai Kalinovski**

