



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria mun. Soroca, mun. Soroca str. Stefan cel Mare 5

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1723721056356](#) din 15/08/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

"Lucrari de reparatia a acoperisului IM "DGLC Soroca"

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL "ALARCON GROUP" . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria mun. Soroca, mun. Soroca str. Stefan cel Mare 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
“ Lucrari de reparatia a acoperisului IM "DGLC Soroca"”

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP, (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 12.10.2024, și ea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.08.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL “ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(institutiya emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, institutiya emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|--|
| 1. | 2021 | 10 204 870,00 |
| 2 | 2022 | 10 143 750,90 |
| 3 | 2023 | 20 044 344,60 |
| Media anuală: | | 13 464 321, 83 |

Data completării: 26.08.2024

Semnat: _____



Nume: Terzi Alexandr

Funția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Lucrari de reparatia a acoperisului IM "DGLC Soroca"”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | luna | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Obiect 01 Categorია de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u> |  |  | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Reconstrucția a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda*
 2. Numărul și data contractului nr. 01 din 09.01.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Stefanesti
 4. Adresa beneficiarului s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|--|---|
| | <i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i> | <i>exprimată în echivalent dolari SUA</i> |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 174 450,74</u> | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 174 450,74</u> | _____ |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 (doua)
 - b) efectiv realizată 2 (doua)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | <i>adiționale</i> | <i>încheiate</i> | <i>cu</i> | <i>beneficiarul</i> |
| | _____ | _____ | _____ | _____ |
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 24.07.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 26.08.2024
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului^{*)} | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|--|---|---|--|---|---|
| 1 | <i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i> | <i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>299 780,00</i> | <i>1</i> | <i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i> |
| 2 | <i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i> | <i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>205 305,79</i> | <i>1.5</i> | <i>Nr3 din 10.06.2021</i> |
| 3 | <i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i> | <i>Primaria or. Taraclia</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>4 485 768,46</i> | <i>5</i> | <i>Nr1 din 18.06.2022</i> |
| 4 | <i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i> | <i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>586 751.54</i> | <i>2</i> | <i>Nr 1 din 21.12.2021</i> |
| 5 | <i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i> | <i>Primaria s. Casunca</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>430 929,81</i> | <i>1</i> | <i>Nr 5 din 05.10.21</i> |
| 6 | <i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i> | <i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>691 829,21</i> | <i>1</i> | <i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i> |
| 7 | <i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i> | <i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>689 802,07</i> | <i>1</i> | <i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i> |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| <u>8</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala | IMSP CS Cimisia | Antreprenor general | 487 929,87 | 2 | Nr.01 din 07.02.2022 |
| <u>9</u> | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia | Procuratura Generala a RM | Antreprenor general | 1 191 505,54 | <u>6</u> | <u>Nr 04 din 19.10.2022</u> |
| <u>10</u> | Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat | Procuratura Generala a RM | Antreprenor general | 1 167 450,46 | <u>6</u> | <u>Nr 02 din 19.10.2022</u> |
| <u>11</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti | Colegiul de Constructii din mun. Hincesti | Antreprenor general | 1 015 594,32 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 25.07.2022</u> |
| <u>12</u> | Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui | Consiliul Raional Hincesti | Antreprenor general | 455 214,25 | <u>2</u> | <u>Nr1 din 25.08.2022</u> |
| <u>13</u> | Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari | Primaria s. Pirita | Antreprenor general | 446 233,88 | <u>1</u> | <u>Nr 1 din 05.09.2022</u> |
| <u>14</u> | Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari | Primaria s. Pirita | Antreprenor general | 298 348,86 | <u>1</u> | <u>Nr2 din 18.10.2022</u> |
| <u>15</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni | Primaria or. Criuleni | Antreprenor general | 502 077,29 | <u>1</u> | <u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u> |
| <u>16</u> | Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia | Primaria or. Cimisia | Antreprenor general | 406 353,79 | <u>2</u> | <u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u> |
| <u>17</u> | Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel | Primaria or. Cimisia | Antreprenor general | 1 291 968,96 | <u>3</u> | <u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u> |
| <u>18</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimisia str. Alexandru cel Bun 135 | Consiliul Raional Cimisia | Antreprenor general | 604 195,32 | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 14.12.2022</u> |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca | Consiliul Raional Basarabeasca | Antreprenor general | 903 457,25 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 27.12.2022</u> |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei | Antreprenor general | 534 167,19 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 28.12.2022</u> |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | Antreprenor general | 403 667,80 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u> |
| <u>22</u> | Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanet, r-ul Stefan Voda | Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda | Antreprenor general | 1 174 450,74 | <u>2</u> | <u>Nr. 1 din 24.07.2023</u> |
| <u>23</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina | IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina | Antreprenor general | 698 529,57 | <u>1</u> | <u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u> |
| <u>24</u> | Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгиоз | Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG | Antreprenor general | 3 260 781,81 | <u>5</u> | <u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u> |
| <u>25</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti | Primaria s. Balceana r-ul Hincesti | Antreprenor general | 1 799 385,65 | <u>3</u> | <u>Nr.02 din 15.12.2023</u> |
| <u>26</u> | Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul | Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul | Antreprenor general | 1 658 333,19 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 06.11.2023</u> |
| <u>27</u> | Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova | Consiliul Raional Floresti | Antreprenor general | 500 242, 42 | <u>2</u> | <u>Nr.22 din 16.11.2023</u> |
| <u>28</u> | Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Antreprenor general | 378 494,77 | <u>1</u> | |
| <u>29</u> | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul | Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul | Antreprenor general | 175 081,78 | <u>1</u> | <u>Nr.2 din 20.10.2023</u> |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|------------|----------------------------|
| <u>30</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5 | SA "Termoelectrica" | Antreprenor general | 1 213 746,82 | <u>2</u> | |
| <u>31</u> | Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti | Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti | Antreprenor general | 1 143 074,79 | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 07.12.2023</u> |
| <u>32</u> | Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseni | Primaria mun. Straseni | Antreprenor general | 427 535,20 | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 19.12.2023</u> |
| <u>33</u> | Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | Antreprenor general | 864 294,34 | <u>2</u> | <u>Nr.2 din 15.12.2023</u> |
| <u>34</u> | Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova | Antreprenor general | 239 988,70 | <u>1</u> | <u>Nr.1 din 08.12.2023</u> |
| <u>35</u> | Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglasia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Antreprenor general | 255 995,28 | <u>1</u> | |
| <u>36</u> | Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul | IMSP Spitalul Raional Cahul | Antreprenor general | 343 119,66 | <u>1</u> | <u>Nr1 din 19.12.2023</u> |
| <u>37</u> | Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешть | Primaria or. Vulcanesti | Antreprenor general | 1 491 541,89 | <u>1.5</u> | <u>Nr1 din 11.03.2023</u> |
| <u>38</u> | Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия | IMSP Spitalul Raional Taraclia | Antreprenor general | 975 542,80 | <u>1</u> | <u>Nr1 din 18.12.2023</u> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Semnata: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



Alarcon Group

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propane de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unit atea de măs ură (buc ăți și setur i) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Buldozer | 1 | DZ - 42 | Contract № 1 din 26.04.2017 |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2. | <i>Autogreder</i> | 1 | <i>DT - 143</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 3. | <i>Exavator</i> | 1 | <i>EO - 2624</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 4. | <i>Exavator</i> | 1 | <i>EO -3223</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 5. | <i>Tractor</i> | 2 | <i>T - 40</i> | <i>Contract № 1 din.04.2017</i> |
| 6. | <i>Camaz</i> | 2 | <i>55111</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 7. | <i>Automacara</i> | 1 | <i>CMK - 101</i> | <i>Contract № 2 din 25.04.2017</i> |
| 8. | <i>SAC</i> | 1 | <i>AD - 303</i> | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 9. | <i>Nivelir</i> | 2 | | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 10. | <i>Teodolit</i> | 2 | | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 13. | <i>Betoniera - 0 ,15</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i> | 2 | <i>Rusia</i> | <i>Propriu</i> |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i> | 2 | | <i>Propriu</i> |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4 | | <i>Propriu</i> |
| 21. | <i>Schele metalice</i> | 2000 <i>m²</i> | | <i>Propriu</i> |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i> | 10 | | <i>Propriu</i> |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i> | 4 | | <i>Propriu</i> |
| 24. | <i>Perfarator</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 25. | <i>Perfarator</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 28. | <i>Polizor</i> | 6 | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i> | 6 | | <i>Propriu</i> |

| | | | | |
|-----|--|----|--------|---------|
| 30. | Set de unelte sanitare | 6 | | Propriu |
| 31. | Freză manuală pentru țevi pentru metal | 2 | | Propriu |
| 32. | Setul pentru filetare tevilor din otel | 2 | | Propriu |
| 33. | Presă pentru metal-plastic | 2 | Immeti | Propriu |
| 34. | Distribuitor manometric | 1 | | Propriu |
| 35. | Nivel 0,8 m | 20 | | Propriu |
| 36. | Nivel 1,2 m | 20 | | Propriu |
| 37. | Nivel 0,6 m | 20 | | Propriu |
| 38. | Nivel hidrografic 20 m | 10 | | Propriu |
| 39. | Prelungitor electric 30 m | 20 | | Propriu |
| 40. | Foarfece pe metal | 20 | | Propriu |
| 41. | Polizor unghilar | 8 | Makita | Propriu |
| 42. | Masina de gaurit electrica | 10 | Dewolt | Propriu |
| 43. | Fierastrau mecanic cu lant | 7 | Stihl | Propriu |
| 44. | Banda de masurare 50 m | 20 | | Propriu |
| 45. | Banda de masurare 8 m | 10 | | Propriu |
| 46. | Banda de masurare 5 m | 30 | | Propriu |
| 47. | Gun de caldura | 8 | | Propriu |
| 48. | Autoturism | 2 | | Propriu |
| 49. | Dreptar de aluminiu 2 m | 20 | | Propriu |
| 50. | Autocamion | 1 | | Propriu |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Date personale și profesionale | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Diriginți de șantier – 4 pers. | Superioare | 25 | 15 | 0656 25.05.2023 |
| | | | | 18 | 1880 20.10.2023 |
| | | | | 18 | 0439 10.02.2021 |
| | | | | 18 | 0261 27.11.2019 |
| | Maiștri | Medie-tehnica | 17 | 15 | |

| <i>Specialiști:</i> | <i>Medie-tehnica</i> | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Tinichigii -28 pers.</i> | | <i>21</i> | <i>18</i> | |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i> | | <i>18</i> | <i>18</i> | |
| <i>Sudori- 6 pers.</i> | | <i>16</i> | <i>7</i> | |
| <i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i> | | <i>8</i> | <i>12</i> | |
| <i>Zidari – 9 pers.</i> | | <i>12</i> | <i>22</i> | |
| <i>Tenhuitori – 14 pers.</i> | | <i>19</i> | <i>22</i> | |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i> | | <i>14</i> | <i>18</i> | |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i> | | <i>9</i> | <i>8</i> | |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> | | <i>10</i> | <i>11</i> | |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i> | | <i>12</i> | <i>18</i> | |
| <i>Faiantar -5 pers</i> | | <i>14</i> | <i>20</i> | |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i> | | <i>14</i> | <i>20</i> | |

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

Certificate de garantie

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Lucrari de reparatia a acoperisului IM "DGLC Soroca"" va constitui 5 (cinci) ani.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Primaria s. Congaz UTAG | Етепление стен одинарного домика в УРО №4 "Светлячок", капитальный ремонт прачечной садика №5 "Теремок" | 280 356,23 |
| 2 | Primaria s. Covurlui, r-ul Leova | Reparație a acoperișului blocului "D" al grădinitei de copii din s. Covurlui r-l Leova | 309 278,13 |
| | | | |
| | | | |

Semnat: _____

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la licitația deschisă id: [ocds-b3wdp1-MD-1723721056356](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect” **Lucrari de reparatia a acoperisului IM "DGLC Soroca"** codul CPV 45200000-9, la data de 15.08.2024, organizată **Primaria mun. Soroca, mun. Soroca str. Stefan cel Mare 5** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

CONTRACT
DE ANTREPRIZĂ Nr .01
privind achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție a acoperișului a IET
„Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă

„09” ianuarie 2023__

s.Stefanesti r. Stefan Voda
(municipiu, oras)

1.PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663751575622 din data 10.10.2022, între **Primaria s.Stefanesti r-ul Stefan Voda**
(localitatea

telefon: (0242)37394, fax: (0242)37300, IDNO 1007601005305 reprezentat prin directorul **Buiorean Ruslan** - în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ALARCON GROUP**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia str. Stefan cel Mare 98 of 4,
(localitatea)

telefon: 078561019 , IDNO **1017605003285** autorizat pentru activitatea in constructii: Avizul nr. 4084/22 din „21.10.2022, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnica ,pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate constructii civice, industrial si agrozootehnice__, reprezentat prin **Terzi Alexandr**
(numele și funcția conducătorului)

, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **„Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 174 450.74 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin

a) Deviz F3,F5,F7;

b) Procesul verbal despre executarea lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Cimișlia
Telefon:
Cod fiscal:1017605003285
Banca:B.C. MOLDINDCOMBANK SA
Cod:BIC;MOLDMD2X315
IBAN MD22ML00000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: r-ul Stefan Voda s Stefanesti
Telefon:024237394
Cod fiscal: 100760100530
Banca:TREZMD2X
Cod:TREZMD2X
IBAN MD72TRPDBG319210A09095AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Poiană Ana
Date: 2023.03.06 16:27:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Digitally signed by Bujorean Ruslan
Date: 2023.01.12 10:51:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR
Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 24.07.2023

privind lucrarea „Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă” executată la obiectul Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1663751575622/01 din 09 ianuarie 2023 încheiat între Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă și SRL “ALARCON GROUP” pentru lucrările de **Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 din 21 februarie 2023
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.07.2023, fiind formată din:
 - Bujorean Ruslan, primarul s. Ștefănești, președintele comisiei;
 - Tatiana Pădurean, consilier local, membru;
 - Platon Alexandru, responsabil tehnic, membru;
 - Bujorean Tatiana, director IET „Ghiocel”, membru
 - Bîrcă Vasile, specialist atestat în construcții, membru(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”
Tabac Vadim – specialist control implementare ONDRL
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

Obiecții nu sunt, de recepționat obiectul

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul, după înlocuirea neconformităților

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresă poștală s.Ștefănești, suprafața 640m² , numărul de etaje 1 ..

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexenumerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 24.07.2023 la 14:00 în 2 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele comisiei Bujorean Ruslan




Membrii comisiei:


Pădurean Tatiana




Platon Alexandru



Bujorean Tatiana



Bîrcă Vasile



(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea „Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 24 " iulie 2023

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 24 " iulie 2023

(semnătura)

