

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_03_” _06_ 2022_

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Primaria or.Cupcini _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1653036093746](#) din . 20.05.2022. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Lucrări de reparație strazilor Victoriei, Pacii, Viilor s.Chiurt r-nul Edinet** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.A. „Drumuri-Edineț”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03. 06.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Primaria or.Cupcini
_____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație strazilor Victoriei, Pacii, Viilor s.Chiurt r-nul Edinet**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri (licitatie deschisa),
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02.08.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.06.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație strazilor Victoriei, Pacii, Viilor s. Chiurt r-nul Edineț

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
			...	...	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație strazilor Victoriei,Pacii, Viilor s.Chiurt r-nul Edinet	20.06.2022	20.07.2022			

Data completării: **03.06.2022**

Semnat: _____

Nume: **Borosan Artur**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. Drumuri Edineț**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____ **Întreținerea drumurilor publice naționale** _____
2. Numărul și data contractului _____ contractului **Nr. 08-10/145 din 15.05.2020**
- Acord adițional** _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor** _____
4. Adresa beneficiarului _____ **mun. Chișinău str. Bucuriei 12A** _____
5. _____
- Țara _____ R. Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **Antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ **42 930 296,40** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ **42 930** _____
296,40 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 03.06.2022 _____

Semnat: _____

Nume: _____ Borosan Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director iterimar _____

Denumirea întreprinderii: _____ SA”Drumuri Edinet _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ __ 03 __ ” ____ 06 ____ 2022 ____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Registrul contractelor aferente achizițiilor pentru anul 2021
Societatea pe acțiuni "Drumuri - Edineț"

Nr. d/o	Beneficiar	Antreprenor	Nr. Contract	Denumirea obiectivului	Valoarea lucrărilor executate (lei MD)
1	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	S.A. Drumuri - Edineț	Contract 08-10/91-8 din 07.04.2021	Lucrări de administrare și întreținere de rutină a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni.	42 930 296,40
sectorul Edineț					
Contracte directe					
1	Consiliul raional Edineț	S.A. Drumuri - Edineț, sector Edineț	Contract nr. 11 din 13.01.2021	Servicii de întreținerea de iarnă a drumurilor locale raionale Edineț	201 393,36
2	SRL ECO-GARANT	----//---	Contract nr. 05/03/21 din 29.03.2021	Lucrări de amenajare a drumului de acces la hala industrială, municipiul Edineț.	53 221,92
3	Primăria Șofrâncani	----//---	Contract nr. 36 din 21.05.2021	Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Șofrâncani, raionul Edineț.	222 899,98
4	SRL FENIX AGRO	----//---	Contract nr. 07/06/21 din 30.06.2021	Lucrări de amenajare a teritoriului din or. Cupcini, raionul Edineț.	777 401,39
5	Consiliul raional Edineț	----//---	Contract nr. 36 din 16.07.2021	Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor L42, L45, L49, L49.1, L55, L56.1, L58, L60.	232 361,77
Total sectorul Edineț					1 487 278,42
sectorul Ocnița					
Contracte directe					
1	Consiliul Raional Ocnița	S.A. Drumuri - Edineț, sector Ocnița	Contract nr. 1 din 28.12.2020	Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Ocnița	450 000,00
2	Primăria s. Mereșeuca	----//---	Conform procesului verbal	Răspîndirea MAD	2 423,02

		----//---	Contract nr. 19 din 16.06.2021	Reparația drumului de acces spre cimitir	37 237,50
		----//---	Contract nr. 17 din 10.06.2021	Plombarea și amenajarea betonului asfaltic pe drumurile centrale primăriei s. Mereșeuca	66 967,72
		----//---	Contract nr. 25 din 30.08.2021	Amenajarea betonului asfaltic	30 153,91
3	Consiliul Raional Ocnîța	----//---	Contract nr. 25 din 12.04.2021	Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Ocnîța	102 289,32
4	Primăria s. Corestăuți	----//---	Contract nr. 18 din 25.03.2021	Reparația drumurilor (Variantă albă)	114 101,60
		----//---	Contract nr. 20 din 07.04.2021	Reparația drumurilor din s. Corestăuți. Amenajarea betonului asfaltic și (Variantă albă)	298 578,10
		----//---	Contract nr. 26 din 08.06.2021	Reparația unor porțiuni de drum din s. Corestăuți	24 625,04
5	Primăria s. Dîngenii	----//---	Contract nr. 12 din 01.04.2021	Servicii de reparații a drumurilor	184 371,17
6	Primăria s. Mihalășeni	----//---	Contract nr. 16 din 01.05.2021	Reparația drumurilor com. Mihalășeni	200 000,00
		----//---	Contract nr. 15 din 26.04.2021	Reparația drumurilor com. Mihalășeni	174 400,00
7	Primăria s. Naslavcia	----//---	Contract nr. 26 din 06.05.2021	Reparația drumului cu pietriș (balast)	30 652,44
		----//---	Contract nr. 18 din 01.04.2021	Reparația drumurilor	90 149,10
		----//---	Contract nr. 27 din 06.05.2021	Reparația drumurilor primăria s. Naslavcea	199 995,85
8	Primăria or. Frunze	----//---	Conform procesului verbal	Reparația drumului cu piatră spartă	7 508,29
		----//---	Contract nr. 12 din 17.05.2021	Reparația trotuarelor din localitatea or. Frunze	133 485,00
9	SRL Dîngenarii	----//---	Contract nr. 06/06/21 din 17.06.2021	Lucrări de amenajare a stratului de beton asfaltic	209 865,62
10	Primăria s. Clocușna	----//---	Contract nr. 22 din 06.05.2021	Lucrări de reparație a drumurilor din sat. (variantă albă).	100 509,61
11	Primăria s. Volcineț	----//---	Contract nr. 22 din 17.06.2021	Reparația drumurilor primăriei com. Volcineț	279 700,00
12	SRL Corsag	----//---	Contract nr. 01/SA/II/06-21	Reparația capitală a drumului Țigania	299 000,00
13	SRL Corsag	----//---	Contract nr. 02/SA/II/06-21 din 29.06.21	Amenajarea betonului asfaltic spre biserica	250 000,00
14	Primăria com. Bîrlădenii	----//---		Frezarea și plombarea gropilor cu beton asfaltic	299 743,36

15	SA Drumuri-Briceni	----//---	Contract nr. 02 din 20.05.2021	Frezarea și plombarea gropilor cu beton asfaltic și (variantă albă)	246 508,81
16	Primăria s. Unguri	----//---		Reparația drumurilor (variantă albă)	166 100,00
17	Primăria com. Grinăuți-Moldova	----//---	Contract nr. 28 din 23.06.2021	Reparația drumurilor cu beton asfaltic, variantă albă și reparația podețului din primaria com. Grinăuți-Moldova	242 269,45
18	Primăria com. Bîrnova	----//---	Contract nr. 22 din 12.07.2021	Plombarea gropilor cu beton asfaltic	299 503,43
19	Primăria com. Mihălășeni	----//---	Contract nr. 7210000000759 din 22.06.2021	Reparația podețului s. Mihălășeni	57 107,00
20	Primăria com. Lencăuți	----//---	Contract nr. 32 din 08.09.2021/2021- 00000009974	Reparația drumurilor (variantă albă)	204 400,00
		----//---	Contract nr. 18 din 29.03.2021	Reparația străzilor din s. Hădărăuți	209 962,10
21	Primăria Hădărăuți	----//---	Contract nr. 21 din 07.04.2021	Reparația străzilor din s. Hădărăuți	124 771,00
Total sectorul Ocnîța					5 136 378,44
sectorul Dondușeni					
Contracte directe					
1	Primăria or. Dondușeni	S.A. Drumuri - Edineț, sector Dondușeni	nr. 18 din 11.01.2021	Servicii de întreținere de iarnă a străzilor din or. Dondușeni în baza devizului	41 304,00
	Primăria or. Dondușeni	----//---	nr. 31 din 15.02.2021	Servicii de întreținere de iarnă a străzilor din or. Dondușeni în baza devizului	38 149,20
	Primăria or. Dondușeni	----//---	nr. 31 din 15.02.2021	Servicii de întreținere de iarnă a străzilor din or. Dondușeni în baza devizului	4 914,00
2	Primăria s. Teleșeuca	----//---	nr. 9 din 17.05.2021	Reparații curente a drumurilor	50 000,00
		----//---			74 200,00
3	Primăria s. Țaul	----//---	nr. 2021- 0000000651 din 14.05.2021	Servicii de reparație curentă a drumului	151 163,29
4	Primăria s. Elizavetovca	----//---	nr. 16 din 28.06.2021	Servicii de reparații curente a drumurilor	62 900,00
5	SRL Molgranum	----//---	nr. 10-06-21 MGRD din 10.06.2021	Lucrări de asfaltare a depozitului	392 962,88
6	GȚ Cebotari Mihail Ion	----//---	Conform devizului	Lucrări de asfaltare a depozitului	21 699,64
7	SRL Vulture	----//---	Conform devizului	Lucrări de asfaltare a depozitului	105 443,33
8	ÎM Agroelit SRL	----//---	Conform devizului	Frezarea și plombarea gropilor cu beton asfaltic	39 030,53

9	Primăria s. Arionești	----//---	nr. 26 din 08.10.2021	<i>Servicii de reparații curente a drumurilor</i>	37 181,83
10	Primăria s. Rediul Mare	----//---	nr. 20 din 29.09.2021	<i>Servicii de reparații curente a drumurilor</i>	112 900,00
11	Consiliul Raional Dondușeni	----//---	nr. 05 din 06.01.2021	<i>Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice din r-nul Dondușeni 2021</i>	199 999,97
Total sectorul Dondușeni					1 331 848,67
TOTAL Contracte directe					7 955 505,53
Total Societatea pe acțiuni "Drumuri - Edineț"					50 885 801,93

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____ Borosan Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director interimar _____

Denumirea întreprinderii: _____ SA "Drumuri Edineț" _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mașină de distribuire a griburii bituminoase, p/sparte MȘ - 1	buc	1	
2	Distribuitor de mixturi asfaltice	buc	1	
3	Compactor DU 47, 48, 50, Bomag	buc	6	
4	Autogreider DZ- 180 A (DZ-143)	buc	2	
5	Autogreider PY- 165 H	buc	3	
6	Autogreider PY- 160 M	buc	1	
7	Autobasculante ZiL	buc	8	
8	Autobasculante MaZ 4955	buc	1	
9	Autobasculante SaZ 3507	buc	2	
10	Excavator ÄO -2621	buc	1	
11	Excavator MTZ-92	buc	3	
12	Încărcător / buldozer ZLM-30 E	buc	1	
13	Buldozer DZ-42;DZ-29	buc	3	
14	Uzina de beton asfaltic	unități	2	
15	Mașina de transportarea apei și măturare PM 130	buc	1	
16	KAMAZ -55111 cu remorcă (ÄD-405)	buc	1	
17	KAMAZ -65115 (KM-800 C)	buc	3	
18	KAMAZ -65115 (ÄD-405 A)	buc	3	
19	Instalație de plombat P-310 M	buc	1	
20	Freză pe bază de tractor MTZ-82 (LTZ-60)	buc	2	
21	Automacara KS-2571-A1	buc	1	
22	Încărcător MTZ- 82.1 (BL-750)	buc	1	
23	Tractor pe pneuri MTZ-80	buc	1	
24	Tractor pe pneuri MTZ-82.1	buc	3	
25	Tractor pe pneuri LTZ-60	buc	1	
26	MTZ-82 P defrișator	buc	1	
27	Tractor pe pneuri T-150	buc	6	
28	TRUCK	buc	1	

Semnăt: _____

Nume: **Borosan Artur**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Interimar**

Denumirea întreprinderii: **S.A.“Drumuri-Edineț”**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
I	Diriginți de șantier				
1	Golban Vitalie	Superioare	35	6 - Lucrări de reparații curente	2711 din 26.02.2015
2	Sîncu Dumitru	Superioare	45	8 - Lucrări de reparații curente	2719 din 26.02.2015
3	Borosan Artur	Superioare	13	4 - Lucrări de reparații curente	2706 din 26.02.2015
4	Podgornîi Ion	Superioare	40	5 - Lucrări de reparații curente	2715 din 26.02.2015
5	Corcimari Ion	Superioare	35	5 - Lucrări de reparații curente	0584 din 22.08.2019
6	Grecico Serghei	Medii speciale	30	4 - Lucrări de reparații curente	2712 din 26.02.2015
7	Jitaru Ion	Superioare	5		2745 din 27.02.2015
II	Maiștri				
1	Baraliuc Vasile	Medii speciale	42		
2	Cebaniuc Nicolae	Medii speciale	30		
3	Gîsca Vasile	Medii speciale	44		
4	Paun Nicolae	Medii speciale	34		
5	Odagiu Serghei	superioare	12		
6	Condritch Igor	Medii speciale	3		
III	Specialiști				
1	Bondari Ion	Superioare	8		
2	Dimineț Iurie	Medii speciale	7		
3	Gurămultă Eugeniu	Medii speciale	8		
4	Alaiba Eugeniu	Superioare	7		

Semnat: _____

Nume: __ **Borosan Artur** __

Funcția în cadrul firmei: __ **Director interimar** __

Denumirea firmei și sigiliu: __ **S.A. “Drumuri-Edineț”** __

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	0			
2.	0			
3.	0			
4.	0			

Semnat: _____

Nume: _____ Borosan Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director interimar _____

Denumirea întreprinderii: _____ SA "Drumuri Edinet" _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație strazilor Victoriei, Pacii, Viilor s. Chiurt r-nul Edinet

ocds-b3wdp1-MD-1653036093746 (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____ 03.06.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Borosan Artur** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Interimar** _____

Denumirea întreprinderii: **S.A. Drumuri Edineț** _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____