

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s.Dezgheia, str. Lenina 153**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1662020434179** din **01.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Cimtermic”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14.09.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



OFERTĂ

Către **Primaria s.Dezghingea, str. Lenina 153**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Terzi Ivan** reprezentanți ai ofertantului **SRL „CIMTERMIC”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **”Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA”**

Cod CPV **45200000-9**

pentru suma fara TVA de 2 355 784,86 lei/ Doua milioane trei sute cincizeci si cinci mii sapte sute optzeci si patru lei, 86 bani

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 471 156,97 lei/ Patru sute saptezeci si una mii o suta cincizeci si sase lei, 97 bani

Suma totala inclusiv TVA 2 826 941,83 lei/ Doua milioane opt sute douazeci si sase mii noua sute patruzeci si unu lei, 83 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **90 (Nouazeci de zile) 3** Luni calendaristice.

(Perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **18.11.2022**, și ea va rămîne obligatorie

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐nu depunem ofertă alternativă.


(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Terzi Ivan, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “CIMTERMIC”**

(denumirea/numele ofertantului)




Garantia de executie



1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de **0%** (din preț total ofertat) constituie **0,00 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **10 Ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **5** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant **SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi Ivan) _____
(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.7
OFERTANT



SRL „CIMTERMIC”

(denumirea, numele, prenumele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele **SRL “CIMTERMIC”**

2. Codul fiscal **1007605004579**

3. Adresa sediului central **or. Cimisia, str Alexandru cel Bun 135**

4. Telefon **(241) 92-00-1; 069022742;078561019**

Fax **030555997**

Telex _____

E-mail **cimtermic@mail.ru**

5. Certificatul de înregistrare **MD 0071651, 26.10.2007**

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **Nr.027372, 26.12._2007, Camera de Licențiere**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

Construcțiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstrucțiile, consolidările, restaurările

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **or.Cimisia , str. Alexandru cel Bun 135**

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **Construcții**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2019	5 431 190.40	
2	2020	4 723 350.00	
3	2021	8 457 991.20	
Media anuală		6 204 177.20	

Ofertant, **SRL “CIMTERMIC”**

(Terzi Ivan) _____

(semnătura autenticată la notar)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria s.Dezghinea, str. Lenina 153**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **18/11/2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **14.09.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA”
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		2022			Anul 2023						
		Luna											
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	April ie	Mai	Iunie	Iulie	August
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.1. Демонтажные работы												
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 1.2. Монолитный пояс												
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: 1.3. Кровля												

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 2 от 28.11.2019
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 3 от 28.11.2019
3.	Экскаватор	1	Neuson 5002	Собственное
4.	Погрузчик	1	GEHL SL6635	Собственное
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 4 от 28.11.2007
6.	Самосвал 12t	2	DAF ZWX466	Собственное
7.	Автокран манипулятор	1	DAF ZWX466	Собственное
8.	Самосвал 5t	1	SAX 234	Собственное
9.	Нивелир	4	Bosh	Собственное
10.	Теодолит	4	Bosh	Собственное
11.	Глубинный электровибратор	4		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	6		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	6		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	20		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	20		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	4	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	4		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	20		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2500 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	8		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	20		Собственное
24.	Перфоратор	16	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное

27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное
28.	Угловая шлифмашина	10	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	10	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	10		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	4		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	4		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	4	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	4	Shainevair	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	10		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	10		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	10		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	6		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	14		Собственное
41.	Болгарка	12	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	6	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	15		Собственное
45.	Рулетка 8 м	15		Собственное
46.	Рулетка 5 м	10		Собственное
47.	Теплопушка	4	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	5		Собственное
49.	Правила 2 м	18		Собственное
50.	Бус	4		Собственное
51.	Инвентарь для изготовления и монтажа изделий из PVC	6		Собственное
52.	Вибротрамбовка 110кг	2	Honda	Собственное
53.	Вибронога	2	Honda	Собственное

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef	-----	-----	-----	-----
	Inginer-șef	-----	-----	-----	-----
	Diriginți de șantier	Super.	40	25	№ 0466 17.03.2021
		Super.	41	30	№ 1292 05.03.2021
	Maiștri	Medie-tehnica	22	17	
	Specialiști				
	Кровельщики		30		
	Жестянщики		15		
	Газоэлектросварщики		8		
	Столяра-плотники	Medie-tehnica	8		
	Каменьщики-бетонщики		28		
	Штукатуры-маляры		28		
	Слесари-сантехники		15		
	Плиточники		10		

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: **Terzi Ivan**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Asocieri nu avem



DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Terzi Ivan reprezentant împuternicit al SRL „Cimtermic” (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662020434179 din data 01/09/22, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Terzi Ivan	0992112402277

Data completării: 19.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Ivan

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic SRL „Cimtermic”

IDNO al operatorului economic 1007605004579



SRL „CIMTERMIC„



Catre Primaria s.Dezghingea

Scrisoare de garantie

Perioada de garantie pentru ”Реконструкция кровли здания старой школы с. Дезгинжа, UTA GAGAUZIA”, conform procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1662020434179, din 01.09.2022 va constitui 10 (Zece) ani de la data receptiei lucrarilor finalizate.

Director SRL “Cimtermic”: Terzi Ivan



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Reparatia capitala a trotuarelor de pe str. C. Stamati si str. M.Eminescu din or. Cimislia</u>	<u>Institutia publica Primaria orasului Cimislia</u>	Contractant unic	<u>708 252,33 lei</u>	2	<u>№82/83/20</u>
2	<u>Lucrari de reparatie capitala a doua birouri, a blocului sanitar et. II si et. III si a arhivei din cladirea primariei or. Cimislia</u>	<u>Primaria orasului Cimislia</u>	Contractant unic	<u>285 338,05 lei</u>	3	<u>№91/20</u>
3	<u>Lucrari de reparatie a birourilor si acoperisul la intrare institutie</u>	<u>IP Scoala Sportiva Cimislia</u>	Contractant unic	<u>282 558,89 lei</u>	2	<u>№13/20</u>
4	<u>Lucrarile de constructie a blocului sanitar la Postul vamal Basarabasca</u>	<u>Serviciu Vamal al RM</u>	Contractant unic	<u>490 539,50 lei</u>	6	<u>№13 SV/20</u>
5	<u>Lucrari de reparatie a pardoselilor la Liceul Teoretic "Ion Creanga"</u>	<u>Liceul Teoretic "Ion Creanga" or. Cimislia</u>	Contractant unic	<u>298 947,85 lei</u>	2	<u>№20-20</u>
6	<u>Lucrarile de reparatie a blocului sanitar</u>	<u>Primaria Troitcoe</u>	Contractant unic	<u>200 000,00 lei</u>	2	<u>№ 15/20</u>
7	<u>Lucrari de reparatie a birourilor la Arhiva din or. Cimislia in cladirea de pe strada Decebal nr.9, or. Cimislia</u>	<u>Consiliul Raional Cimislia</u>	Contractant unic	<u>298 962,32 lei</u>	3	<u>№46/20</u>
8	<u>Constructia sistemului de canalizare pe str. Suverenitatii din or. Cimislia</u>	<u>SA Drumuri Cimislia</u>	Contractant unic	<u>290 290,39 lei</u>	1	<u>№01/20</u>
9	<u>Lucrari de pavare a curtii Liceului Lipoveni</u>	<u>IP Liceul Internat cu profil sportive Lipoveni</u>	Contractant unic	<u>298 847,02 lei</u>	2	<u>№11/20</u>
10	<u>Lucrari de reparatie a pardoselilor in salile de clasa</u>	<u>IP Gimnaziul Gradiste</u>	Contractant unic	<u>240 500,00 lei</u>	1	<u>№9/20</u>
11	<u>Constructia trotuarului nou pe str. Decebal din or. Cimislia</u>	<u>S.A. "Drumuri – Cimislia"</u>	Contractant unic	<u>277 971,92 lei</u>	1	<u>№25/20</u>
12	<u>Reparatia capitala a cladirilor – pavarea teritoriului Gimnaziului Porumbrei</u>	<u>Institutia Publica Gimnaziul Porumbrei</u>	Contractant unic	<u>203 787,07 lei</u>	1	<u>№6/20</u>
13	<u>Reparatii capitale a fatadei la cladirea Primariei s. Suric</u>	<u>Primaria s. Suric</u>	Contractant unic	<u>242 586,15 lei</u>	2	<u>№6/20</u>
14	<u>Lucrari de instalatii de apa la LT Hyperion din s.Gura Galbena r-ul Cimislia</u>	<u>L.T Hyperion s.Gura Galbena</u>	Contractant unic	<u>15 790,00 lei</u>	1	<u>№7</u>
15	<u>Lucrari de amenajarea a teritoriului la Gimnaziul M.Sadoveanu s.Hanaseni,r-ul Cantemir</u>	<u>IPG Mihai Sadoveanu s.Hanaseni</u>	Contractant unic	<u>234 680,28lei</u>	2	<u>№25/03/19</u>
16	<u>Lucrari de restaurare a monumentului din s.Troitcoe,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria s.Troitcoe r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>237 892.10lei</u>	3	<u>№MD-2019.03.26-000128-1-11/12</u>
17	<u>Lucrari de amenajarea teritoriului gradinitei Prichindel din s.Javgur,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria com.Javgur,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>285 231,54lei</u>	2	<u>№16</u>

18	<u>Lucrari de reparative a Blocurilor sanitare in incaperia Primariei din s.Cenac ,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria Cenac ,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>268 380,08lei</u>	1	<u>№17</u>
19	<u>Reconstructia acoperisului cladirii Azilul de Batrini din or.Cimislia</u>	<u>Consiliul Raional Cimislia</u>	Contractant unic	<u>543 588,37lei</u>	2	<u>№052</u>
20	<u>Lucrari de reparatie a casei de deservire din or. Cimislia (Lucrari de amenajare, lucrari interioare, termoizolarea fatadei, sistemul de canalizare, apeduct si sistemul de incalzire, Constructia capitala a incaperilor auxiliare (Depozit))</u>	<u>SRL Comorschi Group</u>	Contractant unic	<u>10 234 588,42 lei</u>	6	<u>№7/18-03- 19</u>
21	<u>Lucrari de Pavarea a tratuarului prin s.Cenac r- ul Cimislia</u>	<u>Primaria Cenac,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>255 285,21 lei</u>	2	<u>№27</u>

22	<u>Lucrari de reparative a fasadei la LT Ion Creanga din or.Cimislia</u>	<u>LT Ion Creanga din or.Cimislia</u>	Contractant unic	<u>272 000.00lei</u>	1	<u>№16-19</u>
23	<u>Lucrari de reparatie a fasadei la Gimnaziul Ialpujeni,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria Ialpujeni,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>99 056,78 lei</u>	1	<u>№10/19</u>
24	<u>LUCRARI DE REPARATIE Capitala a cladirii la Diirectia de Invatamint Cimislia</u>	<u>Directia de Invatamint Cimislia</u>	Contractant unic	<u>257 045.32 lei</u>	5	<u>№MD- 2019- 07- 19- 000070-1- 11/25</u>
25	<u>Lucrari de pavare la Gradinita de Copii Rindunica din or.Cimislia</u>	<u>Primaria Cimislia</u>	Contractant unic	<u>281 349,15 lei</u>	2	<u>№132/19</u>
26	<u>Repararia Curenta a cladirii la Gradinita de Copii Rindunica or.Cimislia</u>	<u>Primaria Cimislia</u>	Contractant unic	<u>355 854,99 lei</u>	2	<u>№135/19</u>
27	<u>Lucrari de reparative acoperisului la Gradinita de Copii nr.9, nr.14</u>	<u>Primaria Cahul</u>	Contractant unic	<u>950 946.33 lei</u>	2	<u>№28/AP</u>
28	<u>Lucrari de reparative acoperisului la Gradinita de Copii nr.9</u>	<u>Primaria Cahul</u>	Contractant unic	<u>292 709,80 lei</u>	2	<u>№280</u>
29	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Садовая, с. Гайдар</u>	<u>Primaria Gaidar</u>	Contractant unic	<u>299 957,36 lei</u>	1	<u>№36</u>
30	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова, с. Гайдар</u>	<u>Primaria Gaidar</u>	Contractant unic	<u>694 963,52 lei</u>	1	<u>№26</u>
31	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Октябрьская</u>	<u>Primaria Cioc-Maidan</u>	Contractant unic	<u>1 104 682,70</u>	3	<u>№106</u>


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



[Handwritten signature]



**DECLARAȚIE
privind experiența
similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea teritoriului La Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni

2. Numărul și data contractului NR11

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Internat cu Profis sportive Lipoveni

4. Adresa beneficiarului s.Lipoveni r-ul Cimislia

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
In care s-a In echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 298 847.02 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 298 847.02 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată 2 luni (Doua luni)

e) efectiv realizată 1 luni (Una luni)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capital a cladirii judecatoriei si garajului

2. Numărul și data contractului 944/12 28.05.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Judecatoria Cimislia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str.C.Stamati Nr 1

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 078 196,89 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 401 603, 97 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 4 luni (patru luni)

h) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția clădirii Centralei termice cu schimbarea destinației în Centru de Turism și Sport din str. M. Eminescu 39 "a" or. Cîmislia

2. Numărul și data contractului 1862/12-1 13.11.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cîmislia

4. Adresa beneficiarului or.Cîmislia bd. Stefan cel Mare 12

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 596 700,82 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 596 700,82 lei 229 835, 04

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 36 luni (treizeci și șase luni)

k) efectiv realizată 36 luni (douazeci și patru luni)

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului “Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din or. Cimislia”
2. Numărul și data contractului IFB-W-83/10-IDA2S2 09.09.2010
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Cimislia
4. Adresa beneficiarului or.Cimislia
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 808 149,62 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 808 149,62 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
m) contractată 6 luni (sase luni)
n) efectiv realizată 4 luni (patru luni)
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare din s. Maximeni r-ul Cimislia”**

2. Numărul și data contractului **IFB-W-6681-EC3 21.09.2010**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Javgur Cimislia**

4. Adresa beneficiarului **s. Javgur, r-ul.Cimislia**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **824 828,64 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **824 828,64 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată **6 luni (sase luni)**

q) efectiv realizată **6 luni (sase luni)**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reparatia capitala a sediului Procuraturii or. Cimislia”**

2. Numărul și data contractului **14/01897/001 04.11.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Procuratura Generala a Republicii Moldova**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau ,str.Mitropolit Banulescu Bodoni 26**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 330 046,79 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 330 046,79 lei** **66 502, 34**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată **2 luni (doua luni)**

t) efectiv realizată **2 luni (doua luni)**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capital a cladirii Judecatoriei Cimislia
 2. Numărul și data contractului 1-3518/14 02.06.2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului Judecatoria Cimislia
 4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str.C.Stamati Nr 1
 5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
 6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 296 686.26 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 296 686.26 lei 64 834,31
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
v) contractată 4 luni (patru luni)
w) efectiv realizată 4 luni (patru luni)
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 15.07.2021
Semnat: _____
Nume: Terzi Ivan
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea faadelor, termoizolarea planșului tavanului, planșului peste subsol, montare contor la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Comrat, UTAG

2. Numărul și data contractului 1-10298/15 04.08.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului LT "Mihai Eminescu" Comrat

4. Adresa beneficiarului or.Comrat str. Suvorovo 60

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 940 807, 22 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 940 807.22 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată 4 luni (patru luni)

z) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiaul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație capital a sistemului de incalzire a LT "C.Spataru" din or. Leova
2. Numărul și data contractului 09.08.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului LT "C. Spataru" or. Leova
4. Adresa beneficiarului or.Leova str. Stefan cel Mare 56
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 880 384,00 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 964 574,34 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
bb) contractată 2 luni (patru luni)
cc) efectiv realizată 2 luni (patru luni)
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



S.C.
«CINTERMIC»
S.R.L.
100760500455
26.05.85

DECLARAȚIE privind experiența similară

privind experiența similară 1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructii a**
spatiului sanitar-igienic pentru LT “Ion Creanga” or. Cimislia

2. Numărul și data contractului nr. 32 din 25.11.2013

3. Denumirea/numele beneficiarului LT "Ion Creanga" Cimisliu

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str. Stefan cel Mare 15

5. Tara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda În care s-a încheiat contractul	exprimată În echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **644 071, 19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **593 470,63 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

4 luni (patru luni)ii) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.07.2021

Semnat:

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucția acoperisului caminului Scoala Profesionala Cimislia

2. Numărul și data contractului nr. 28 din 31.07.2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala Profesionala Cimislia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str. Stefan cel Mare 12

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 215 460, 50 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 215 460 , 50 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

kk) contractată 2 luni (doua luni)

ll) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a casei de deservire din or. Cimislia
(Lucrari de amenajare, lucrari interioare, termoizolarea fatadei, sistemul de canalizare, apeduct si sistemul de
incalzire, Constructia capitala a incaperilor auxiliare (Depozit))

2. Numărul și data contractului nr. 7 din 18.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Comorschi Group

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str. Stefan cel Mare 19

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 10 234 588.42 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 10 234 588.42 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

nn) contractată 6 luni (Sase luni)

oo) efectiv realizată 6 luni (sase luni)

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a acoperisului cladirii Azilului de batrini din or. Cimislia

2. Numărul și data contractului Nr. 052 din 10.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare nr.19

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 543 588,37 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 543 588,37 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

qq) contractată 2 luni (doua luni)

rr) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

privind experiența similară 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a teritoriului (pavaj, scari) la gimnaziul "M.Sadoveanu", s. Hanasani, r-ul Cantemir

2. Numărul și data contractului Nr. 25/03/19 din 20.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IPG "Mihai Sadoveanu"

4. Adresa beneficiarului s. Hanasani, R-ul Cantemir

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 234 680,28 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 234 680,28 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

tt) contractată 2 luni (doua luni)

uu) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restaurarea a monumentului s. Troitcoe, r. Cimislia

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-03-26-000128-1-11/12 din 26.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutie publica Primaria Troitcoe

4. Adresa beneficiarului s. Troitcoe, str. s. Troitcoe

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 237 892,1 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 237 892,1 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ww) contractată 3 luni (trei luni)

xx) efectiv realizată 3 luni (trei luni)

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de pavare a trotuarelor prin s. Cenac, r-ul
Cimislia
2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 27.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cenac
4. Adresa beneficiarului s. Cenac, r-ul Cimislia
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 255 285,21 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 255 285,21 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
zz) contractată 2 luni (doua luni)
aaa) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea trotuarului la gradinita Rindunica
2. Numărul și data contractului Nr. 136/19 din 25.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria orasului Cimisia
4. Adresa beneficiarului or. Cimisia, str. Stefan cel Mare 14
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 281 349,15 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 281 349,15 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ccc) contractată 2 luni (doua luni)
ddd) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a fatadei Liceului
2. Numărul și data contractului Nr. 16-19 din 09.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Ion Creanga
4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, str. Stefan cel Mare 15
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 272 000,00 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 272 000,00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
fff) contractată 1 luni (o luna luni)
ggg) efectiv realizată 1 luni (o luna luni)
hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a clădirii**
2. Numărul și data contractului **Nr. MD-2019-07-19-000070-1-11/25 din 19.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institue publica Directia Invatamint General Cimisia**
4. Adresa beneficiarului **or. Cimisia, b-ul Mhai Viteazul 44**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 incheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **257 045,32 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **257 045,32 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- iii) contractată **5 luni (cinci luni)**
- jii) efectiv realizată **5 luni (cinci luni)**
- kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnăt: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**

[Signature]



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparații interioare la gradina Rindunica
 2. Numărul și data contractului Nr. 135/19 din 25.07.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Cîmislia
 4. Adresa beneficiarului or. Cîmislia, str. Stefan cel Mare 14
 5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
 6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 355 854,99 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 355 854,99 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
III) contractată 2 luni (doua luni)
mmm) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 15.07.2021
Semnat: _____
Nume: Terzi Ivan
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie a acoperisului
2. Numărul și data contractului Nr. 28/AP din 14.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiului Cahul
4. Adresa beneficiarului str. Piata Independentei nr.6
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 950 946,33 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 950 946,33 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ooo) contractată 2 luni (doua luni)
ppp) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
qqq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



1. Denumirea și obiectul contractului **“Reparatia capitala a trotuarului de pe str. M. Eminescu”**
2. Numărul și data contractului **№ 83/20 din 16 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**
4. Adresa beneficiarului **or.Cimislia**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparatia capitala a trotuarului de pe str. C. Stamati"
2. Numărul și data contractului Nr 82/20 din 16 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Cimisia
4. Adresa beneficiarului or.Cimisia
5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 incheiat contractul dolari SUA
- a) iniţială
(la data semnării contractului) 461 344,25 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 461 344,25 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____
9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)
- uuu) contractată 2 luni (doua luni)
- vvv) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
- www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi
şi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **15.07.2021**

Semnat:

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**

[Handwritten signature]



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы по ремонту дороги по ул. Садовая, с. Гайдар

2. Numărul și data contractului N36 din 12.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Gaidar

4. Adresa beneficiarului s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 299 957,36 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 299 957.36 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

xxx) contractată 1 luni (O luna)

yyy) efectiv realizată 1 luni (O luna)

zzz) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова, с. Гайдар

2. Numărul și data contractului N26 din 12.04.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Gaidar

4. Adresa beneficiarului s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 694 963,52 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 694 963,52 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

aaaa) contractată 1 luni (O luna)

bbbb) efectiv realizată 1 luni (O luna)

cccc) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы по ремонту дороги по ул. Октябрьская

2. Numărul și data contractului №106 din 30.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cioc-Maidan, UTA Gagauzia

4. Adresa beneficiarului s. Cioc-Maidan, str. Cotovscogo 65

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 104 682,70 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 104 682,70 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

dddd) contractată 3 luni (Trei luni)

eeee) efectiv realizată 3 luni (Trei luni)

ffff) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”

