

Anexa nr. 12
la Documentația standard Nr.ocds-b3wdp1-MD-1643369499244
din 28.01.2022

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Numele Ofertantului Techno Test SRL

Contract Nr. 1

1.	Denumirea proiectului:	Executarea sistemului de colectare și evidență a apelor uzate deversate de la CET Sursa Nr. 1, str. Meșterul Manole 3, or. Chișinău
2.	Numărul și data contractului:	Nr 32-20 din 23.07.2020
3.	Client:	Tehno Gaz Grup S.R.L
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Chisinau, Str. M. Eminescu 66
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1 400 000,00 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	5 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor Nr.38-AC din 29.12.2020
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Proiectul presupune executarea sistemului de colectare și evidență a apelor uzate, ceia ce include - Lucrări de construcție, montarea rețelelor de canalizare (peste 200m de rețea de canalizare cu dn. 300, montată la o adâncime de la 3 până la 6 m), robinetelor și capacelor căminelor. - Construcția stației de pompare și a nodului de evidență a apelor uzate. - Racordarea rețelelor noi la sistemul centralizat de canalizare - Restabilirea suprafeței de asfalt deteriorate - Executarea trecerilor subterane a traseului (treceri de tip închis la o adâncime de lucru de 2m)	

	- Asigurarea executării ridicărilor topografice de control.
--	---

Contract Nr. 2

1.	Denumirea proiectului:	- Construcția sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32 - Construcția sistemului de distribuția a apei calde menajere pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32
2.	Numărul și data contractului:	Nr 90-21 din 27.05.2021 Nr 117-21 din 22.11.2021
3.	Client:	INAMSTRO SRL
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	a) 1 364 890, 71 MDL b) 132 057, 53 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
4	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificate de finalizare a lucrărilor din 20.12.2021
5	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
6	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
7	Descrierea narativă a proiectului: - Producerea și montarea punctului termic individual - Construcția sistemului interior de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul locativ din str. A. Iancu 32, or. Chișinău - Construcția și montarea sistemului de distribuție a apei calde menajere pentru spațiile comerciale	

Contract Nr. 3

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări de renovare sistemului de distribuție a apei reci pentru blocul administrativ din str. Pădurii , or. Chișinău
2.	Numărul si data contractului:	Nr 37-2021 din 07.07.2021
3.	Client:	Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
4.	Adresa beneficiarului:	MD-2002 mun. Chișinău str. Pădurii 20
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	195 021,00 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor din 20.10.2021
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativa a proiectului: Renovarea sistemului de distribuție a apei reci pentru blocul administrativ, prin schimbarea a peste 150 de m/l de rețea din inox cu executarea racordărilor corespunzătoare și montarea hidranților anti incendiari.	

Contract Nr. 4

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări privind sistemul interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți
2.	Numărul și data contractului:	Nr 330/109/21 din 13.08.2021
3.	Client:	Cet- Nord SA
4.	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str. Ștefan Cel Mare, 168
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	927 442.74 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 luna
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor din 10.12.2021
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: - Lucrări privind construcția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți. - Montarea a câte 72 de noduri de evidență a agentului termic și apei calde menajere. - Lucrări privind construcția sistemului interior de distribuție a apei calde menajere.	

Contract Nr. 5

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări de reconstrucție a sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală cu instalația unui PTI din str. Bulgară 62, mun. Bălți
2.	Numărul și data contractului:	Nr 330/154/21 din 11.11.2021
3.	Client:	Cet- Nord SA
4.	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str.Ștefan Cel Mare,168
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1,422,180.97 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	2 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor N 286-AC din 24.11.2020 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 321-SN din 23.11.2020
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului - Punct Termic Individual destinat blocului locativ cu 2 scări, 9 etaje(72 apartamente) din str. Bulgară 62, mun. Bălți, inclusiv montarea - Sistemul interior de încălzire, distribuție pe orizontală a blocului locativ cu 2 scări, 9 etaje(72 apartamente) din str. Bulgară 62, mun. Bălți - Sistem interior de ACM, distribuție pe orizontală a blocului locativ cu 2 scări, 9 etaje(72 apartamente) din str. Bulgară 62, mun. Bălți - Sistem de interior de apă caldă	

Contract Nr. 6

1.	Denumirea proiectului:	Lucrărilor de montaj a Punctului Termic Individual și a Sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din bd. Mircea cel Bătrân 14, mun. Chișinău Inclusiv sistemul de distribuție a apei reci și apei calde menajere
2.	Numărul și data contractului:	37-20 din 29.06.2020
3.	Client:	INAMSTRO SRL
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1,6 mil. lei
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Copia se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Producerea și montarea punctului termic individual și construcția sistemului interior de încălzire (aprox. 2500 m rețele termice, cu montarea a 120 de radiatoare), distribuția apei calde menajere (aprox. 1000m rețele apă) și apei reci (aprox. 2000m rețele apă).	

Contract Nr. 7

14.	Denumirea proiectului:	Contractul nr. 8451-C 1.10 - "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale și conductelor aferente în SACET Chișinău" din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (Proiectul SACET). Inclusiv extinderea contractului pentru 17 PTI și rețelele termice aferente
15.	Numărul și data contractului:	nr. 8451-C 1.10 din 08.02.2019
16.	Client:	Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)
17.	Adresa beneficiarului:	Or. Chisinau, Str. Alecu Russo, 1A
18.	Tara:	Republica Moldova
19.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	- lider de asociație
20.	Valoarea contractului:	a) inițială – 1 925 175,00 Euro și 2 337 597,00 MDL b) finală - 2 461 210 Euro și 2 643 721 MDL
21.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
22.	Perioada de executare a lucrării (luni)	a) contractată: 18 luni b) efectiv realizată: 13 luni
23.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor N 1 – din 13.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 2 – din 19.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 3 – din 20.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 4 – din 26.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 5 – din 02.12.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 6 – din 06.12.2019
24.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
25.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
26.	Descrierea narativă a proiectului: Proiectul presupune proiectarea, producerea și punerea în funcțiune a 120 Puncte termice individuale (PTI) inclusiv renovarea rețelelor termice aferente, ceea ce include: - Reparația încăperilor destinate montării PTI – 137 de încăperi cu suprafața pe podea în mediu 15m²; - Racordarea PTI la sursa de alimentare cu energie electrică (cu nod de evidență a energiei electrice separat); - Racordarea PTI la rețelele de apă rece a blocului, cu construcția nodului de evidență a apei separat în caz de necesitate; - Racordarea PTI la rețelele termice interioare blocului și centralizate; - Renovarea a 2500 m rețele termice exterioare (PPU) de cu dn. de la 57 mm până la 300 mm;	

Contract Nr. 8

1.	Denumirea proiectului:	Lucrărilor de construcție rețele termice privind reconectarea la SACET Chișinău a blocului locativ din str. Mihai Sadoveanu, Nr. 38/6, or. Chișinău
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 036-19 din 14.11.2019
3.	Client:	SC ECOBETON SRL SRL
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor General
7.	Valoarea contractului:	a) inițială – 470 000, MDL b) finală - 470 000, MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	Una Luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor Nr. 022-AC din 02.03.2020
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativă a proiectului: Proiectul presupune reamplasarea rețelelor termice din zona de construcție a blocului locativ din str. M. Sadoveanu 38/6, or. Chișinău. (150 m de rețea termică, montarea armaturilor de închidere și reabilitarea camerei termice).	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: _____

Burdila Gheorghe

Director

Techno Test SRL

Data: 23.02.2022

