
 
 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 

 
DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate 
 

 

 

 
Obiectul contractului 

 
Denumirea/ 

numele 

beneficiarul 

ui/Adresa 

 

Calitatea 

antreprenor 

ului*) 

 
Preţul 

contractului 

/ valoarea 

lucrărilor 

executate 

Perioad 

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul 

şidata 

procesul 

ui-verbal 

de 

recepţie 

la 

terminar 

ea 

lucrărilor 

Amenajarea terenului de 

mini- fotbal în s. Caracui, r. 

Hîncești 

Primăria s. 

Caracui 

Antreprenor 

general 

447 714, 98 1 lună Pr.verbal din 

noiembrie 

2023 

Construcția mini-

stadionului sportiv pe 

terenul grădiniței-creșă nr. 

2, s. Hulboaca 

Primăria 

com. 

Grătiești 

Antreprenor 

general 

434 744, 69 1 lună  

Construcția stadionului în s. 
Gordinești, r. Rezina 

Primăria s. 

Gordinești 

Antreprenor 

general 

368 697, 79 1 lună Pr.verbal din 

decembrie 

2023 

Construcția trotuarului – cale 

pietonală de acces către 

gimnaziul Boghiceni 

Primăria 

s.Boghiceni 

Antreprenor 

general 

416 000, 00 1 lună Pr.verbal din 

noiembrie 

2023 

Lucrări de amenajare a curții 

LT A.Donici, s. Peresecina 

Primăria 

s.Peresecina 

Antreprenor 

general 
710 629, 21 

+ 

134 255, 63 

1 lună Pr. verbal 

din 

septembrie 
2023 

Lucrări de termoizolare a 

fasadei la IP Gimnaziul 

Grădinița Solonceni 

IP Gimnaziul 

Grădinița 

Solonceni 

Antreprenor 

general 

232 903, 18 1 lună Pr. verbal 

din 

septembrie 
2023 

Reparația str. Bucos din s. 

Cărpineni, r. Hîncești 

Primăria s. 

Cărpineni 

Antreprenor 

general 

563 403, 00 
1 lună 

Pr. verbal 

din iulie 

2023 

Reconstrucția centrului 

de consultanță în afaceri 

din s. 

Cărpineni, r.Hîncești 

Primăria s. 

Cărpineni 

Antreprenor 

general 

568 746, 94 
2 luni 

Pr. verbal din  

2023 

Reparaţia trotuarelor de pe 

str.Independenţei in 

s.Cărpineni r.Hînceşti(cu 

materialele beneficiarului) 

Primăria s. 

Cărpineni 

Antreprenor 

general 
 

247 999, 67 

1 lună Pr. verbal 

din aprilie 

2023 



Lucrări de construcție a 

drumului – str. Dimitrie 

Cantemir, 

s.Bubuieci, com.Bubuieci, 

mun.Chișinău 

Primăria 

com.Bubu

ieci 

Antreprenor 

general 

2 011 442,30 

+ 

298 077, 02 

4 luni Pr. verbal 

din 

aprilie 

2023 

Lucrări de reparație în 

grădinița de copii s. Păulești 

Primăria 

s. 

Păulești 

Antreprenor 

general 

210 233, 86 1 lună Pr. verbal 

din 

ianuarie 

2023 

Reparaţia trotuarelor de pe 

str.Independenţei, s. 

Cărpineni,  

r.Hîncești 

Primăria    

s. 

Cărpineni 

Antreprenor 

general 

 

698 732, 04 

2 luni Pr. verbal din 

aprilie 

2023 

Construcția drumului din 
beton 

s. Mereni 

Primăria com. 
Albina 

Antreprenor 
general 

299 800 1 lună Pr. verbal 
din 

noiembrie 
2022 

Lucrări de 
amenajare a terenului adiacent 

la IPLT”Mihail 
Kogălniceanu”din str.  

M. Costin, 3 

IPLT”Mihail 
Kogălniceanu

” 

Antreprenor 
general 

177 806, 89 1 lună Pr. verbal din 
noiembrie 

2022 

Extinderea construcției 
sistemului de canalizare, str.   

1 Mai, s. Merenii Noi, 
r. Anenii Noi 

Primăria 
Mereni 

Antreprenor 
general 

191 000 1 lună Pr. verbal 
2022 

Lucrări de reparație a 
foișoarelor la Instituția de 

Educație Timpurie nr.2 din 
com. Trușeni 

Primăria 
com. Trușeni 

Antreprenor 
general 

368 128, 26 2 luni Pr. verbal 
din 

noiembrie 
2022 

Lucrări de construcție a 
terenului de sport, Lucrări de 

amenajare a terenului 
adiacent 

IPLT”Mihail 
Kogălniceanu” 

Antreprenor 
general 

788 326, 26 2 luni Pr-verbal 
nr.1 din 

august 2022 

Lucrări de amenajare a 
teritoriului cu organizarea unor 

parcări auto publice, str. 
Armenească 

Î.M. “Piața 
Centrală” 

Antreprenor 
general 

545 452, 16 1 lună Pr. Verbal 
din august 

2022 

Lucrări de amenajare a 
trotuarului pe traseul Casade 

cultură – Bac din 
s. Molovata Nouă 

Primăria 
Molovata 

Nouă 

Antreprenor 
general 

622 348, 77 1 lună Pr-verbal din 
iulie 2022 

Reparația str. Olăriei din 
s.Vărzărești, r.Nisporeni 

Primăria com. 
Vărzărești 

Antreprenor 
general 

1 071 831, 6 7 luni Pr-verbal 
nr.1din 

octombrie 
2021 

Pr-verbal 
nr.2din 

decembrie 
2021 

      



Pavarea curții blocului locativ de 

pe str.București,96, mun.Chișinău 

Asociația de 

coproprieta 

-ri în condomini 

u NR.55/92 

 

Antreprenor 

general 

 

 

475 790, 26 

 

 

45 zile 

 

Pr-verbal 

nr.1din 15 

iulie 

2021 

    

 

 

 

 

Lucrări de reparație a blocului 

administrativ depe str. Calea 

Orheiului, 

89/1 

 

S.R.L.”Speed 

Drive” 

 

Antreprenor 

general 

 

845 529, 35 

 

45 zile 

Pr-verbal din 

decembrie 

2020 

Instalarea de pavaj a drumului de 

acces la blocul locativ, str. 

Independenței, 52, or. 

Rîșcani 

 

Primăria or. 

Rîșcani 

 

Antreprenor 

general 

 

 

222 000, 02 

 

 

30 zile 

 

Pr.-verbal din 

septembrie 

2020 

Instalarea de pavaj a drumului de 

acces la blocul locativ, str. 

Independenței, 52, or. Rîșcani 

Primăria or. 

Rîșcani 

Antreprenor 

general 

52 440, 02 30 zile Pr-verbal nr.1 

din 

24 noiembrie 

2020 

Lucrări de reparație a fațadei 

Primăriei com. Berlinți, r. Briceni 

Primăria com. 

Berlinți 

Antreprenor 

general 

299 544, 08 60 zile Pr-verbal 

nr.1octombrie, 

2020 

Lucrări de renovare a drumului de 

acces spre instituțiile publice din s. 

Baxani, r. Soroca 

Primăria Baxani Antreprenor 

general 

399 072, 11 3 luni Pr-verbal din 

decembrie 

2020 

Lucrări de renovare a drumului de 

acces spre instituțiile publice din s. 

Baxani, r. Soroca 

Primăria Baxani Antreprenor 

general 

119 755, 37 30 zile Pr-verbal din 

decembrie 

2020 

Lucrări de reparație a fațadei Casei 

de Cultură 

din s. Berlinți, r. Briceni 

Primăria com. 

Berlinți 

Antreprenor 

general 

119 930, 33 60 zile Pr-verbal din 

iulie 2020 

Lucrări de reparație a drumului s. 

Cerlina 

Primăria com. 

Nimereuca 

Antreprenor 

general 

126 876, 94 45 zile Pr-verbal din 

noiembrie 2019 

Lucrări de reparație a drumurilor 

din s. 

Vărăncău 

Primăria com. 

Vărăncău 

Antreprenor 

general 

113 174, 9 60 zile Pr-verbal din   

iulie 2019 

Lucrări de reparație a fațadei 

Casei de Cultură din s. 

Berlinți 

Primăria com. 

Berlinți 

Antreprenor 

general 

259 994, 71 60 zile Pr-verbal

 din 

iulie 2019 
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