

- 1) *Lucrari de demolare;*
- 2) *Lucrari de constructie si reconstructie (CBA);*
- 3) *Lucrari de constructie compartiment solutii arhitecturale (SA)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei, tavane suspendate, usi interioare, ascensoare, lucrari de fasada – ferestre din aluminiu, fasade din sticla, fasada ventilata din material compozit – 2100m2) , montarea acoperisului inclusiv termoizolarea*
- 4) *Rețele ingineresti interioare - Ventilare; Conditionare; Incalzire;*
- 5) *Relocarea condensatorilor statiei de racire existenta;*
- 6) *Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare;*
- 7) *Sistem de pregatire a apei pentru umidificare;*

- 8) *Punct termic individual;*
- 9) *Gaze medicale;*
- 10) *Echipament electric de forta - iluminatul electric interior;*
- 11) *Automatizare AIT;*
- 12) *Sisteme curenți slabi (Semnalizarea de incendiu; Dispozitive și mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice și internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*
- 13) *Amenajarea teritoriului aferent*
- 14) *Livrarea și montarea ascensoarelor (inclusiv pentru pacienți);*
- 15) *Sistem de pereti modulari pentru 15 Sali de operatie (pendante chirurgicale, tavane laminare, usi medicale, iluminat special pentru salile de operatie - echipare totala a 15 Sali de operatie)*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

1. Denumirea si obiectul contractului: **Contract de lucrari pentru actiuni externe ale Uniunii Europene nr. 09-6/MD84985/B6-01 Proiectul CBC Romania-Moldova o zona mai sigura prin imbunatatirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgenta pentru Resuscitare si Descarcerare (SNURD). Construirea si punerea in functiune a Unitatii de Urgenta a Institutului de Medicina de Urgenta din 01.07.2020**

2. Numarul și data contractului nr. **09-6/MD84985/B6-01** din **01.07.2020**
1/LOT7/20/09/2019

3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutul de Medicina Urgenta**

4. Adresa beneficiarului *mun.Chisinau, str.Toma Ciorba 1*

5. Jara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimata in moneda in care s-a	exprimata in echivalent dolari SUA
incheiat contractul		

a) initiala (la data semnării contractului) **39.084.338,50 lei TVA la cota 0/**

b) finala (la data finalizarii contractului) **46.212.450,14 lei TVA la cota 0/**

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractata - **16 luni**
b) efectiv realizata - **24 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul - **modificarea solutiilor de proiect**

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea **Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 30.03.2023**

11. Principalele remedieri si completari inscise in procesul-verbal de receptie - **NU SINT**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte - ***In cadrul acestui proiect am executat lucrari:***

- 1) *Lucrari demolare in cladirea veche ;*
- 2) *Lucrari de constructii si montaj a cladirii de baza*

- 3) *Lucrari de constructie compartiment solutii arhitecturale (SA)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei, tavane suspendate, usi interioare, ascensoare, lucrari de fasada – ferestre din aluminiu, fasade din sticla, fasada ventilata termoizolata cu vata minerala – 1500m2), montarea acoperisului inclusiv termoizolarea*
- 4) *Rețele ingineresti interioare - Ventilare; Conditionare; Incalzire;*
- 5) *Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare;*
- 6) *Punct termic individual;*
- 7) *Gaze medicale;*
- 8) *Echipament electric de forta - iluminatul electric interior;*
- 9) *Automatizare AIT;*
- 10) *Sisteme curenti slabi (Semnalizarea de incendiu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*
- 11) *Amenajarea teritoriului afferent*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

DECLARATIE
privind experienta similara

- 1) *Solutii arhitecturale si constructive (consolidari,)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei, tavane suspendate, usi interioare, vitralii interioare din sticla*
- 2) *Retele de apa si canalizare;*
- 3) *Incalzire, ventilatie, aer conditionat;*
- 4) *Retele electrice interioare; Iluminat interior si exterior*
- 5) *Sisteme de curenti clabi - Semnalizarea incendiului; Retele de semnalizare si telefonie; Automatizarea sistemelor;*
- 6) *Gaze medicale; Sistem de apel medical*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract de antrepriza nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 Renovation of Emergency Institute of Medicine Intensive Care Unit**

2. Numarul și data contractului **__ nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 -**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul sanatatii Republicii Moldova**

4. Adresa beneficiarului- **str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126**

5. Jara **Republica Moldova**

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General (se noteaza optiunea corespunzatoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimata in moneda	exprimata
	in care s-a	in echivalent
	incheiat contractul	dolari SUA

a) inițiala (la data semnării contractului) **15.917.534,68 lei TVA la cota 0/**

b) finala (la data finalizării contractului) **15.838.400,76 TVA la cota 0 TVA la cota 0**

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de solutionare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractata - **11 luni**

b) efectiv realizata - **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul - **modificarea solutiilor de proiect**

10. Numarul și data procesului-verbal de receptie la terminarea- **Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.02 T din 29.11.2023**

11. Principalele remedieri și completari inscrise in procesul-verbal de receptie - **NU SINT**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitați categorii de lucrari prevazute in contracte **____ - In cadrul acestui proiect am executat lucrari:**

1) Solutii arhitecturale si constructive (consolidari,)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei, tavane suspendate, usi interioare, vitralii interioare din sticla

- 2) *Retele de apa si canalizare;*
- 3) *Incalzire, ventilatie, aer conditionat;*
- 4) *Retele electrice interioare; Iluminat interior si exterior*
- 5) *Sisteme de curenti clabi - Semnalizarea incendiului; Retele de semnalizare si telefonie; Automatizarea sistemelor;*
- 6) *Gaze medicale; Sistem de apel medical*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB incheiat 28 iunie 2023, Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01**
2. Numarul si data contractului **_nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB incheiat 28 iunie 2023 -**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul sanatatii Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului- **str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126**
5. Jara **Republica Moldova**
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- Antreprenor General (se noteaza optiunea corespunzatoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - k) antreprenor asociat
 - l) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului

exprimata in moneda in care s-a	exprimata in echivalent dolari SUA
incheiat contractul	

 - a) initiala (la data semnarii contractului) **121 621 598.84 lei inclusiv TVA/**
 - b) finala (la data finalizarii contractului) **123 447 570.95 lei inclusiv TVA**
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - d) contractata - **8 luni**
 - b) efectiv realizata - **13 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul - **modificarea solutiilor de proiect**
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea- **Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - in proces de semnare**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie - **NU SINT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte ____ - **In cadrul acestui proiect am executat lucrari:**

- 1) *Lucrari de demolare;*
- 2) *Lucrari de constructie , reconstrucie , consolidari (CBA);*
- 3) *Lucrari de constructie compartiment solutii arhitecturale (SA)- lucrari de finisare interioara (zidarie, pereti despartitori din gipsocarton, tencuieli interioare la tavane si pereti, sape pentru pardoseli, vopsitorii, pardoseli cu linoleum, montarea teracotei la pereti si pardoseli , tavane suspendate, usi interioare, ascensoare, lucrari de fasada – ferestre din aluminiu, fasade din sticla, fasada ventilata din material compozit – 3230m2) , montarea acoperisului cu membrana PVC inclusiv termoizolarea , ferestre din profile PVC*
- 4) *Rețele ingineresti interioare - Ventilare; Conditionare; Incalzire;*
- 5) *Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare;*
- 6) *Echipament electric de forta - iluminatul electric interior;*
- 7) *Automatizare AIT;*
- 8) *Sisteme curenti slabi (Semnalizarea de incendiu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*
- 9) *Amenajarea teritoriului aferent*
- 10) *Livrarea si montarea ascensoarelor ;*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

- Constructia, montarea, restabilirea si modernizarea: Lucrari de infrastructura a camerei de control/nod de interconectare, echipamente de releu radio, echipamente de date, legaturi de interconectare FO si echipamente de date, Centru mobil de comunicatii autospeciala, Laborator mobil autospeciala, sistem centralizat de management si monitorizare, Clustere centrale de videoconferinta si e-mail, sursa de alimentare electrice 10kV si 0.4kV, grup electrogen, lucrari de iluminare interioare si exterioare, montarea turnurilor si pilonetelor de telecomunicatii, containere tehnice

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Eurostil Construct", Asociat Lider**

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: **Lucrarile de constructie al Centrului de Oficii de pe str. M.Kogalniceanu 2A**
2. Numarul si data contractului: **14/03 din 15 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Bears Group”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, Str. Miron Costin 11/2**
5. Tara: **Republica Moldova**
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului exprimata in moneda

in care s-ain echivalent

incheiat contractuldolari SUA

 - a) initiala (la data semnarii contractului): **125.000.000,00 lei**
 - b) finala (la data finalizarii contractului): **119.656.617,50 lei**
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - a) Contractata: **48 luni**
 - c) efectiv realizata: **48 luni**
- d) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: **nr.1-06 din 23.06.2023**
11. Principalele remedii si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte:
 1. Lucrari de terasament, montarea pilonilor forati H-16 m perna de fudatie din beton armat H=900mm) -
 2. Structura de rezistenta a cladirii S+P+ 8 - structura de rezistenta din beton armat
 3. Lucrari de zidarie interioara si exterioara - caramida, Blocuri BCA
 4. **Lucrari electrice interioare si exterioare, iluminare interioare si exterioare**
 4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare 8 etaje
 5. Montarea ascensoarelor
 6. Termoizolarea si montarea acoperisului
 7. Fasade extrioare din profile din aluminiu SHUCCO – 1920m2 , timplarie din aluminiu , fasada ventilate din material compozit si piatra naturala 1650m2, usi de intrare

8. Lucrari de finisare interioara (pereti despartitori, sapa la pardoseli, tencuieli interioare, vopsitortii, tavane din gipsocarton, suspendate tip Armstrong, tavane din aluminiu, teracota la pereti si pardosili, pereti despartitori din sticla si aluminiu, usi interioare din aluminiu si sticla, pardoseli din linoleum, cavrolin si teracota
9. Retele electrice interioare, iluminat interior si exterior, retele electrice exterioare
10. Retele interioare si exterioare de gaz
- 11) Retele curenti slabi -(*Semnalizarea de incendiu; Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC; Comunicatiile telefonice si internet; Sistem de supraveghere video; acces control;*

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**

1) Lucrari de proiectare

2) Izolare termica a peretilor,cladirilor riene,

3) Izolare termica a acoperisului inclusiv hidroizolarea

4) Montarea ferestrelor din profile PVC cu coeficient termic necesar

- 5) Reabilitarea sistemului de ventilare,
- 6) Instalarea statiilor individuale de incalzire
- 7) Reabilitarea sistemului de distributie a caldurii,

8) Inlocuirea sistemului de iluminat cu LED,

9) Montarea sistemelor fotovoltaice,

10) Sistem de management al energiei (contorizare inteligenta), masuri de eficienta non-energetica.

Data completarii: **26.09.2024**

Semnat:

Nume: **Scerbina Angela**

Functia in cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei si sigiliu: **SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider**