Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! f//] L ! E R sAL - Tehnologii, Oportunitati, Performante

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.11

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMII CINCI ANI DE

ACTIVITATE
Numarul si
Denumirea/ . Pret Perioada de data .
N Calitatea contract/ . procesului-
r. . nume executie a
Obiect contract . antreprenor valoarea < e verbal de
crt. beneficiar/ -~ o lucrarii .
Adresa ului lucriarilor (luni) receptie la
executate terminarea
lucrarilor
Reabilitarea termica, UTM, mun.
schimbarea fatadei si Chisinau, bd. | Contractant
1 schimbarea ferestrelor aulei Stefan cel unic 2182071 4 In derulare
de torent Mare 168
< C IP Colegiul
2 Lucrari de efuilenga Alexei Contra}ctant 1137 649 1 2018
energetica . . unic
Mateevici
. . . Primaria
Termoizolarea acoperisului Sinaera. or Contractant
3 la gradinita nr.214 s. ~>Ingera, o, : 1039 342 4 2018
’ Singera, str. 31 unic
Dobrogea
August
Lucari de inlocuire a
ferestrelor in IMSP AMT
4 Centru Tn baza contractului IMSP AMT | Contractant | g, 701,02 2 2018
- Centru unic
cu Fondul pentru Eficienta
Energetica
Reconstructia si constructia | Primdria com.
5 sistemelor vlnglnere§t1uaAcasel 1_30§cana, 'stvr.“ Contra}ctant 534 556 5 2018
de cultura amplasatd in s. Piat Demnitatii unic
Boscana Nationale, 1
Demontarea, confectionarea o
si montarea ferestrelor si Prl_m aria Contractant
6 L > Orhei, str. V. . 418 024 2 2018
usilor PVC la IPET nr.4 unic
; . Mahu 160
Orhei
Lucréri de inlocuirea IMSP SR Criuleni
7 | timplariei Blocul C al IMSP | or. Criuleni, str. | COMaCtaNt | 336 555 2 2018
SR Criuleni Stefan cel Mare 1 unic
. o IMSP Institutul de
8 Lucréri de reparatie clinica Card|.ol.og|e, mun. Contra_ctant 261 453 1 2018
cardioligica Chisinau, str. unic
Testemitanu 29/1
Lucrari de reparatie a Primaria Subantreor
9 drumului dins. Slobozia Slobozia P 7 zile 2018
enor
Dusca Dusca
,»Reparatia capitald a Pigitally signed by Zaharia Tuliania
5 s . Dalol HOR) T S01:43.
10 Cvarvmnuml Cultural d}ﬂ satu} ReaRuvliddbize Sigh jtéuﬁﬁﬁ’actant 4 2017
Balasesti, comuna Raculesti, Location: M a%ova unic
: T Lritfeni
raionul Criuleni
Lucrari de termoizolare a D
11 fatadelor §i schimbarea Primaria or. | Contractant |, 5, 436 2 2016
o e g laloveni unic
timplariei la Gradinita de




copii nr. 1 Andries, or.
laloveni
< S IMSP Spitalul
Lucrari ficientizar . ntractant
12 uerdri de eficientizare a Raional | COMractant | ge7 102 00 2016
surselor termo-energetice N unic
Calarasi
Lucrari de termoizolare a cladirii Gimnaziul Contractant
13 Gimnaziul s. Inesti, r. Telenesti Inesti unic 3535148 2015
Lucrari de reparatie la Liceul Primdria com. Contractant
14 Teoretic com. Sarata Galbena Sarata Galbena unic 4214754,42 2015
Lucréri de reparatie in cladirea .. .
15 | Gridinita de Copii s. Speia, r-nul lzrgﬂf‘rA‘?] gnﬁpNe'; Contractant |5 715 979,00 2014
Anenii Noi unic
Lucrari de eficientizare a .
consumului de energie in cladirile IMSP Spitalul Contractant
16 IMSP Spitalul Raional Rezina din Raional - 1 345 624,99 2014
or. Rezina Rezina unic

) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: luliania Zaharia

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,TOPLIDER”




Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! (/] L ! E R SAL - Tehnologii, Oportunitati, Performante

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL TOPLIDER

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de reparatie in cladirea Gradinita de Copii
s. Speia, r-nul Anenii Noi”

2. Numarul si data contractului 21 din 30.04.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Speia

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s. Speia, Primdaria

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie) - *

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 2712 979,00 lei 201 259,57 %

b) finala

(la data finalizarii contractului) 2 712 979,00 lei 201 259,57 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 6 (Sase)

b) efectiv realizata 6 (Sase)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din martie

2015

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor.



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT D]
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Semnitura e
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

30 aprilie 2014

e T

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasuririi licitatiei publice nr. 643/14 din
22 aprilie 2014, publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 29 din 11 aprilie 2014, intre
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi, cu sediul in s. Speia, r-nul Anenii Noi, telefon: 0265
74366, fax: 026574365, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu IDNO 1007601010013, din
07.09.2007, reprezentat prin primarul, in calitate de Beneficiar Cotet Valeriu, pe de o parte, si

SRL “TopLider”, cu sediul in mun. Chigindu str. Pugkin 24, of. 25, telefon: 022-
224949, fax: 022-224949, e-mail: toplider]2@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 mai 2012, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 039853 din 30 mai 2012, eliberata de Camera de Licenfiere,pe un termen de S
(cinci) ani, pentru genurile de activitate “Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-
edilitare,reconstructii”, reprezentat prin directorul Zaharia Iuliania,

in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile “Lucrdri de reparatie in clidirea Grddinita de
copii 5. Speia, r-nul Anenii Noi”, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 6 (sase) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al

‘Antreprenorului general;




¢) datoritd forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
Indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
" constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrédrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului
contract este de 2 712 979,00 (Doud milioane sapte sute doisprezece mii noua sute saptezeci si
nouad) lei (inclusiv TVA).

4.2. Pentru initierea lucrarilor, Beneficiarul va achita pini la 10 % din suma contractului
Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice si procurarea de materiale, in
functie de conditiile prevézute in prezentul contract, cu confirmarea ulterioari a sumelor platite
prin volumul de lucréri executate efectiv,

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionat

2



contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor si efectuarea |
plitilor integrale, aferente acestora. |
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Primiiria s. Speia, r-nul Anenii Noi SRL “TOPLIDER”
cod/f: 1007601010013 Mun. Chisinau, str. Puskin 24, of. 25
cont/t: 230100000002488 Cod Fiscal: 1012600015903/0208353
cont/b: 226633 b C/D: 222472204491
Ministerul Finantelor — Trezoreria De Stat BC: “Banca Sociald” fil. Interraionala
cod/b: TREZMD2X BIC: BSOCMD2X722 /
(semnétura

10



REPUBLICA MOLDOVA PECITYBJIMKA MOJIJIOBA

PRIMARUL

MPUMAP
SATULUI SPEIA CEJIA CIIEA
r. Anenii Noi, s. Speia p. Anennit  Hoii , c. Cnes
tel. / fax (265) 74-366 Ten. /axc (265) 74-366
(Republica Moldova, r-nul Arsmy Ror e
_ PRIM}K:B?I; SPEIA |
I 0306 4
S — CRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta primaria Speia, r-nul. Anenii Noi, Va aduce la cunostinta
ca antreprenorul SRL "TopLider” in persoana administratorului Zaharia
luliana, a activat in teritoriul satului la efectuarea diferitor lucrari de
renovare, reparatie, constructie a obiectelor de menire social culturala,
dupa cum urmeaza:
1.Proiectul "Renovarea si modernizarea sistemului de iluminat public in
baza tehnologiei LED in s. Speia, raionul Anenii Noi” implimentat in anul
2013;
2.Proiectul "Lucrari de reparatie in gradinita de copii s. Speia, Anenii Noi”
implimentat in anul 2014;
3.Proiectul "Extinderea sistemului de iluminat stradal in s. Speia, Anenii
Noi" implimentat Th anul 2016;

In perioada implimentarii prezentelor proiecte, antreprenorul a fost

responsabil, receptiv, Indeplinind lucrari calitative si de lunga durata.

Cu stima si respect!

Vitalie Cotet
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mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de eficentizare a surselor termo-energetice ”
2. Numarul si data contractului 29-L/16 din 29.07.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Calarasi
4. Adresa beneficiarului or. Calarasi, str. N. Testemitanu 59
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) iniiala
(la data semnarii contractului 987 102 lei 49 355 %
b) finala
(la data finalizarii contractului) 987 102 lei 49355%

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 2 (una)

b) efectiv realizata 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---

10. Numarul si data procesului-verbal de receptic la terminarea lucrarilor f/nr. din mai 2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.



L3

Y ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 29-L/16

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

297 07 2016 or. Calarasi

diarasli
(municipiu, oras. judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.  16/01521  din data 06.07.2016.

intre IMSP Spitalul Raional Calarasi .cusediulin_or. Calirasi
(denumirea autoritatii contractante) {localitatea)
str,  N. Testemitanu 59 . telefon: 0244/2-24-48 Cfax: 0244/2-24-48
e-mail:  srealarasi@ms.md . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. 1003609150317
din=_ = 20 ,reprezentat prin __ Director: S. Bobescu
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar. pe de o parte, si SRL Toplider .

(denumirea operatorului :.'cum-mmic)
cusediulin  mun. Chisiniiu . str.Puschin 24, of.25 . telefon/fax: 022/22-49-49 .
(localitatea) .

e-mail: _toplider12@mail.ru ” . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. .1012600015903
din "10™ 05 2012. autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 039853

din= 307 mai ~ 2012, cliberata de Camera de licentiere s
pe un termen de 5 ani. pentru genurile de activitate Costructii de cladiri, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstruetii.

reprezentat prin Zaharia luliania _ .incalitate

(numele i functia conducitorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de cficientizarea surselor termo-energetice

) S S ~(deserierea succinti).
Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de executie.
precum si a normativelor. standardelor i preseriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1, Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului. primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii luerului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul
de credite.

3.2, Perioada de exccutie poate fi prelungita daca constringerea activitdtii se datoreaza urmatoarclor

cauze:

a) generate de Beneficiar:



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator ecONOmMic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe 0 duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul  general va proteja i conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

35. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor $i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementirile in
vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic $i
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract esle de
987 102,00 (Noui sute optzeci i sapte mii una sutii doi,00)lei (inclusiv TVA).
42. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

46. Garanjia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea sé va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidengd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achiziii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele



6.2.

6.4.

Fiiks

Vi

T:3:

7.4.

7.5,

7.6.

Tt

7.8.

7.9.

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce S€ contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncad pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) dous exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sat
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cel¢
stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completd
Preturile stabilite vor acoperi toate obligaiunile din contract si toate operatiunile pentn
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare 2 lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoric
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sa
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul pri
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi i
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va coniine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specific
data la care acestea au fost necesare, precum' si intirzierile sau intreruperile ce survin datori
lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare,
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munc
materialele, utilajele de constructii $i obiectele cu caracter provizoriu pentru executar
lucrarilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
santier i pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garan
din partea unei banci, pentru 0 sumi care reprezintd garantia de bund executie a contractului,
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este rejinerea succesiva din facturile parti:
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pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea
unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la
completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banca,
aleasi de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont
special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca si instiinjeze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului ctre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceast obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prej udiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are cal itdtile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucréarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd. in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentatia de executie
pentru examinare i sé i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitda dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar. '

Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, ciilor de circulafie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligafia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.



7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati ali antreprenori pentru executarea acestor lucriri. punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucrérilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor, Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9.1.

9.2

9:3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de- calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse n operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste Jucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucriarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze
sl sd urmdreasca orice lucrare care urmeazi s fie ascunsi. Antreprenorul general va anun{a
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par(i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ci lucrarile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
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10.1.
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11.4.

11.5.

convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie. canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mésurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de cétre acegtia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 ani

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari

transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lueréari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legituri cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovifie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dac# prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrérile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile i livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii si furturilor pina la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia misuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a



11.6.

11.7.

11.8.

apei si sa indepirteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despigubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13.1.

13:2:

13.3.

13.4.

13.5.

13.7.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrad in lichidare in vederea fuzionirii sau are
0 ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare
anterior ditii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sé le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea



prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
14, Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare:
b) prezentul formular de contract completat i semnat;
¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulaie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérti.

14.5. Tn marturisirea celor expuse mai sus. partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pin la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale.
alerente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR™:
IMSP Spitalul Raional Cilidrasi SRL “TOPLIDER”
Adresa: or. Cillirasi str. N. Testemifanu 59 Adresa: ﬁ‘ugns- Chisiniu, str. Puschin 24,
Tel./Fax: 0244/2-24-48 Tel./Fax:  022/22-49-49
Denumirea v o riabank SA Denumirea - py o) 5indconbank SA
Bancii: Bancii:
Adresa gl 4 Adresa _..
Bancii: fil.28 Calarasi Baincii: Filiala Stefan cel Mare
Cod v 1cBMD2X492 Cod  NoLDMD2X334
Bancar: Bancar:
Contde 1 1)51v1000002251428102MDL Contde 11y 1 4ML000000002251534297
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003609150317 Cod fiscal: 1012600015903

16. Semnaturile partilor




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1_din_18.05.2018

privind lucrarea Eficientizarea surselor termo-energetice Blocul 3 executatd la
obiectul Blocul curativ_al IMSP SR Calarasi in cadrul contractului nr.29-L/16 din
29.07.2016 incheiat intre _IMSP Spitalul Raional Calarasi si _ SRL Toplider
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. -, cliberatd de _ -
_la , cu valabilitate pina la - ;
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _18.05.2018 . fiind formati din:
Presedintele comisiei : _S. Bobescu
Membri: V. Coscodan
V. Stratan
Gh. Badasea
A. Tosip
0. Juc

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:

N. Rozembac Vicepresedinte al raionului
(numele, prenumele) (calitatea)
Gh. losob Secretar al consiliului raional
A. Marian Dpecialist principal Directia Raionald Cinstructii
C. Lazarev Responsabil tehnic

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptionarea la terminarea lucririlor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea definitiva cu inlaturarea obiectiilor din anexa 2

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
Receptionarea la terminarea lucrérilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral _250120902301 , adresa postala __ or. Calarasi str. N.
Testemitanu 59 . destinatia _prestarea serviciilor medicale , compus din urmatoarele
constructii _bloc curativ s.a. , suprafata totala, 770m’ . numarul de etaje _3__.

8. Prezentul proces-verbal, continind 4 file gi anexe numerotate, cu un total de 3 _file, a fost
incheiat astazi _18.05.2018 _ in _4__ exemplare.




9. Comisia de receptie: Specialisti:
Presedintele comisiei : _S. Bobescu 5&_&% 2
Membri: V. Coscodan

V. Stratan

Gh. Badasca

A. Tosip

0. Juc —

'(rﬁl/rﬁele, prenumele, semnétura)

10. Lucrarea Eficientizarea surselor termo-energetice Blocul 3 este.
TRANSMISA: PRIMITA: &)
EXECUTANTUL: INVESTITQRUE:
" -!,Et C) b ?l%ll
LS. '




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr._ 1 ,din_18.05.2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete
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MINISTERUL SANATATII,
MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

MHUHUCTEPCTBO 3IPABOOXPAHEHNA,
TPYJIA U COLIMAJIBHOM 3AIATHI

AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKH MOJITOBA
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA NYBJIUYHOE MEJIUKO-CAHUTAPHOE
PUBLICA SPITALUL RAIONAL YUYPEXJIEHWUE
CALARASI PAMOHHAS BOJILHULIA K2JIDPAII
str. Testemitanu nr.59 ya. Tectemuuany 59

MD-4400, or. Calarasi, MD-4400, r. Kanapau,

tel./ fax. +373244.2.24 48 tel./ fax. +373244.2.24 48 .
www.sr-calarasi.ms.md, www.sr-calarasi.ms.md,

e-mail: srcalarasi@ms.md, e-mail: srcalarasi@ms.md,

Cdtre cei interesati

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IMSP Spitalul Raional Calarasi, cu referire la Contractul nr. 29-
L/16 din 29.07.2016, privind “Executia lucrarilor la cladirile administrative si
op'erationale ale IMSP SR Calarasi”, isi exprima Tnalta apreciere vis-a-vis de prestatia
profesionald si ireprosabild a Antreprenorului general, Compania , TOPLIDER” SRL,
invocind urmatoarele argumente.

Interactiunea cu reprezentantii Companiei date (staff-ul administrativ, expertii
tehnici dar si echipele de muncitori) a demonstrat si pus in evidenta calificarea,
competenta Tnalta si capacitatile personalului, capabil sa realizeze proiecte si lucrari
de o complexitate diversa, cu implementarea lucrarilor respectind conformitatea
graficelor de executie, termenii prestabiliti dar si respectarea intocmai a
parametrilor minimi de calitate ale materialelor de costructie reiesind din
exigentelor de calitate impuse la implementarea lucrarilor executate.

in permanentd s-a dat dovada de: corectitudinie in abordarea specificelor unei
institutii medico-sanitare; de promptitudinea in indeplinirea tuturor sarcinilor si
obligatiilor asumate; de o capacitate tehnico — materiala si o flexibilitate fin
abordarea de diverse situatii delicate.

Tn concluzia celor expuse mai sus, mentionam un cumul de motive pentru care
recomandam tuturor Compania TOPLIDER SRL drept un partener de incredere care

DIRECTOR AL IMSP SR
CALARASI

S. BOBESCU




Solutii Eficiente Pentru O Viata Mai Buna ! ‘//j L ! E R sRL  Tehnologii, Oportunitéti, Performan!e

mun. Chisiniu, str. A. Puskin nr. 24 of. 25, MD 2012, IDNO 1012600015903 Tel/Fax +373 22224949; 22222949, e-mail: toplidermd@mail.ru

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
SRL “TOPLIDER”

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de inlocuire a ferestrelor in IMSP AMT
Centru 1n baza contractului cu Fondul pentru Eficienta Energetica”
2. Numarul si data contractului 181 din 17.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Centru
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr.63
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda
n care s-a
incheiat contractul
a) iniiala
(la data semnarii contractului 864 701, 02 lei
b) finala
(la data finalizirii contractului) 864 701, 02 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ---
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 2 (doua)
b) efectiv realizata 2 (doua)
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul ---
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/nr. din decembrie
2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie —
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte ---

Ofertant

(semnétura)

LS.




DS n> /y/ﬂ.-%’&}/w?/
olry? 2f OF AT ‘
cy;;fﬂ,«’- b 23 08 2OE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 181

“ 17_"_08._2018 m.Chisiniu

{municipiu, oras, raion)

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfagurdrii licitatiei publice nr. 18/02580 din
09.07.2018, publicati in Buletinul Achizitiilor Publice, nr._47 din 15.06.2018, intre IMSP AMT
Centru, cu sediul in m.Chisinau, str. 31 August 1989, 63, cont de virament 2251517122, telefon
022-27-24-27, fax 022-27-10-11, inregistrat la Camera nregistririi de Stat, cu nr. 1003600153267
din 18.12.2003, reprezentat prin director Dna Anadela Glavan , in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si SRL"Toplider” , cu sediul in mun. Chisindu, str. Puskin 24, of.25, telefon 022-22-49-49,
inregistrat la Camera Tnregistrarii de Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 Mai 2012, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.039853 din 30 mai 2012 , eliberatd de Camera de
licentiere, in vigoare pini la 30.05.2022, pentru genurile de activitate “Constructiile de cl3diri gi
constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin
directorul Zaharia luliania, in calitate de Antreprenor, pe de alt3 parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga s§ execute lucriri de fnlocuire a ferestrelor in IMSP AMT Centru
in baza contractului cu Fondul pentru Eficientd Energetici, Cod CPV: 45421100-5, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic i Acordului aditional Nr.6/M din 08.06.2018 Ia
Contractul de Grant nr. 27/03 din 24.03.2015, incheiat cu Fondul pentru Eficientd Energetica, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,

Articolul 3. PERIOADA DE EXECU TIE

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este in strictd conformitate cu anexa nr. 1
la Acordul aditional Nr.6/M din 08.06.2018 la Contractul de Grant nr. 27/03 din 24.03.2015 al
contractului de Grant:

ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI APORTUL PARTILOR

Mai 2018-septembrie 2018 - Finalizarea lucririlor de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare
(100%);

3.2. Toate lucrdrile efectuate vor fi verificate de citre expertii Proiectului de Grant,

3.3.7Tn cazul in care in perioada de aprobare se stabileste c3 Proiectul nu a fost
implementat conform conditiilor Contractului de Grant si in parametrii descrisi in Descrierea
detaliatd de proiect, eventual conform documentatiei de proiect, sau daci cheltuielile indicate
pentru implementarea Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, Fondul va acorda
AMT Centru si respectiv Antreprenorului un termen de cel mult 30 de zile calendaristice pentru '
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inlaturarea neajunsurilor. in cazul daci in termenul suplimentar acordat nu au fost inliturate
neajunsurile, se va considera c3 etapa sau etapele Proiectului nu au fost implementate conform
conditiilor Contractului de Grant,

3.4.Daca in termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct.5.15 al Contractului de Grant,
Fondul nu va inainta careva obiectii in sensul stabilit de pct.5.16 al Contractului de Grant, la
expirarea acestui termen Fondul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca fiind implementate
printr-un Raport de aprobare a implementirii, conform modelului stabilit in Anexa nr.8 a
Contractului de Grant, in care va indica descrierea Proiectului, locul implementarii, valoarea totals
a costurilor suportate la implementarea Proiectului si categoria de cheltuieli a acestora. Acest
raport va fi expediat in termen maxim de 5 zile Beneficiarului. Odata cu aprobarea etapelor
Proiectului se va considera aprobat3 si valoarea costurilor acestor etape ce urmeazj a fi achitata,
dar in limitele cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indiferent de faptul daci documentele primare
prezentate de catre Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a acestor cheltuieli, aceasta valoare
fiind compensata exclusiv din contul Beneficiarului.

3.5. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.

3.5. la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse Ia cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup3
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouj solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatirile fdcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pirti de constructie distincte fizic si functional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR §$I MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract

este de: 864 701,02 (opt sute saizeci si patru mii sapte sute unu lei, 02 bani , inclusiv TVA) MD.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocrilor contributie de Grant.

4.3. Contributiile de Grant vor fi achitate de reguls conform graficului angajamentelor si
achitdrilor stabilit la Anexa nr. 9 a Contractului de Grant, dar nu inainte de aprobarea etapelor
Proiectului ca fiind implementate.




GRAFICUL ANGAJAMENTELOR S| ACHITARILOR CONTRIBUTIILOR DE GRANT

Data Data achitare Denumire etap3
angajament

Septembrie 2018 | Septembrie 2018 Finalizarea lucr&rilor de nlocuire a ferestrelor si
usilor exterioare

= M earte et o N . » * % R % w
Septembrie 2018 | Septembrie 2020 Receptia finald a obiectivului si garantia de bunj

executare a lucrarilor

TOTAL 100 %

4.4.Fondul va achita contributiile de grant in temeiul Raportului privind aprobarea
implementdrii intocmit de catre Fond in ordinea stabilit de pct.5.17 al Contractului de Grant.
Dacd cheltuielile pentru valoarea etapelor aprobate vor fi mai mari decat cheltuielile
eligibile ale Proiectului, Fondul va efectua plata doar in limita valorii cheltuielilor eligibile
ale Proiectului aprobate prin Raportul de aprobare a implementarii, indiferent de faptul
dacd documentele primare prezentate de citre Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a
acestor cheltuieli.
4.5.Dup3 implementarea etapeiinitiale a Proiectului, la implementarea cdreia Beneficiarul
va utiliza contributia sa proprie previzuta de prezentul Contract, Fondul va aproba aceast§ etap3
ca fiind implementat} dupa care va achita Beneficiarului suma formats din valoarea etapei
aprobate minus contributia Beneficiarului utilizats laimplementarea acestei etape. Urmatoarele
etape ale Proiectului, vor fi achitate integral de citre Fond in marimea valorii etapelor aprobate
ca fiind implementate, cu exceptia ultimei etape din care se va retine suma in marime de 5% din

urma implementarii Proiectului cu lucrdrile achizitionate, dup3 care, dacd nu va constata o
deviere de la eficienta energetici Prognozata de cea de fapt inregistratd cu mai mult de 10%, va
achita Beneficiarului ultima trangd in marime de 5%, iar in cazul depdsirii acestej devieri, Fondul
nu va mai achita Beneficiarului aceasts suma in marime de 5%.

4.6.Daca Fondul nu va aproba implementarea uneij etape a Proiectului, contributia de

4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pin4 cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ¢i lucririle au fost executate conform
contractului,

4.8. Garantia de bunj executie se va restituj Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de
receptie lucrarilor de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare.,

Vi



5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
subcontractari.

Articolul 6. DREPTURILE 3| OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S| ALE
BENEFICIARULUI

6.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
catre Beneficiar |a dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice conform conditiilor de Grant.

6.2. Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarile. in termenti stabiliti in contract
conform conditiilor de Grant. pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte
proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenca. are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfasoari activitatea.

6.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazj astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general, dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul va fi tinut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de citre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea $i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel,

6.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucririlor.,

6.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confina
instructiuni sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau
intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente,

6.7. fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusi
la dispozifia subantreprenorilor de ctre Antreprenorul general, fard plati, in dous exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.8. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
$i pentru procedeele de executie utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina
garanfia din partea unei binci, pentru o sumi care reprezinti garantia de buni executie a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.10. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna execufie previzuti in




punctul 6.9 din prezentul contract dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data
incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasts obligatiune, Beneficiarul poate si
refind Antreprenorului general garantia pentru oferta,

6.11 Garantia previizuta in punctul 6.9 din prezentul contract poate fi returnati la solicitarea
Antreprenorului general cu acceptul scris a Beneficiarului dupd executarea intregului volum de
lucriri de inlocuire a ferestrelor si usilor exterioare in IMSP AMT Centru, previzut in Articolul 2
din prezentul contract.

6.12. Garantia de bunj executie prevazutd in punctul 4.5 din prezentul contract se va
restitui Antreprenorului general dupd masuririle eficientei energetic conform procedurii stabilite
in punctual 4.5 din prezentul contract. Notificarea se va face dup semnarea procesului-verbal de
receptie finald si masurarile parametrilor de eficientd energetica obtinuta in urma implimentarii
proiectului de grant.

6.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pin la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectati de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15. La lucririle la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfisoara activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale. ;

6.17. Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le consideri necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza
in principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18. Daca Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar. '

6.19. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de
actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

G224, L paccarsad execudrni (ucrdrifor, Beneficiary] are dreptul si dispuni in seris-
) :“ndepd.rt-zn.m e pe yanticr a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:
b) Enlocuulrea materialelor necorespunzitoare calitatiy cu altele corespunzitoare:
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
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punct de vedere calitativ.

6.22. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.24.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

6.23. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrérilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.24. In timpul desfasurérii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile
de acces libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii.

6.25. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobidrile si sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

Articolul 7. FORTA DE MUNCA

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii

intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

Articolul 8. MATERIALELE S| EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare inclusiv caietul
de sarcini, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce
le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncs, instrumentele, utilajul
si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci

materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. Tn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul géneral va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca
lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general. &

8.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu




s-a convenit altfel, fard plats:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncs pe santier;

b) cdile de acces rutier ;

c) racordurile pentru utilitati (apa, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului
santierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de mdsurat se suport3 de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fir3
dispozitia scrisi a Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fir3 a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s% inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

Articolul 9. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI TN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este
de 10 ani.

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor.,

9.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sad inliture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei
notificdri transmise de citre Beneficiar. '

9.4. Dacé defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare,

Articolul 10. RASPUNDEREA PARTILOR
Articolul 10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

10.2. Daci in legituri cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui terf,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna Provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca Antreprenorul general I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor

ingradiri sau limitdri din proprie vin. %



10.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate
de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat
si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

10.5. Antreprenorul general trebuie s asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protectie contra degradirii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si si
indepirteze zipada si gheata,

10.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotariri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului,

10.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltid parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.8. Daca intirzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pirti a contractului,
partea culpabild poate plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere, Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere,

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agengilor sau a angajatilor acestora.

Articolul 11. SOLUTIONAREA LITIGILOR

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dup3 o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
cdtre o institutie public3 de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpa a fost dovedits.

Articolul 12. REZILIEREA (REZOLUT IUNEA) CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazs o platd scadenta mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notific3 antreprenorul general ¢ din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice fi este imposibil s3 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziongrii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrérile firs s§ aib3 un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor; .

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier




sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.2. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si
12.2. din prezentul articol se va comunica in  scris pdrtii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior détii solicitate de reziliere.

12.3. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

12.4. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup¥ care se vor stabili sumele
care urmeazd sd le plateasc in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.5. Plata garantiei de bunj executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) sid) punctul 12.1,
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

12.6. Dup3 rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

c) oferta, formularul de ofert si anexa la formularul de oferts;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de
resurse anexate;

f) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
altd limba de circulatie internationala.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pirti.

13.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul
contract la data i anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrarilor si efectuarea
plétilor integrale, aferente acestora.




14. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

[ Furnizorul de bunuri / Prestatorul de

servicii/ 4, /?e/pze nooul|

Autoritatea contractants —|

9eneza/
SRL ,,Toplider”

MF TT Chisiniu bugetul municipiului
IMSP AMT Centru

Adresa pogtald: mun, Chisinau, str. Puskin 24,
of.25

Adresa postala: mun.Chisinau, str.31 August 1989, 63

Telefon: (022)22-49-49;

Telefon:(022)27-51-2] 5 27-24-27;27-10-11

Cod IBAN: MD 14ML000000002251534297

Cod IBAN: MDS59TRPCBWS5 | 8430A00361 AA;
MDI4TRPCBWS518430B0036] AA;
MD66TRPCBW518430C00361 AA;
MD21TRPCBW518430D0036 1AA;

BC Victoriabank SA —
MD30VI000002251017127MDL

Cod fiscal: 1012600015903

Cod fiscal: 1003600153267

Banca: , Moldindconbank™ SA

Ministerul F inantelor-Trezorieria de Stat

Adresa postald a bancii: fil.Stefan cel Mare

Adresa postali a bancii: mun.Chigindu, str.Puschin,44

Cod: MOLDMD2X334
L

Cod:TREZMD2X

~

1. Semnaturile partilor

servicii /z‘?m’zr:/:;:e:wzu

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de /{
genezal

Semnétura autorizats: ‘
il‘b .
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