



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconssrl@mail.ru](mailto:visomconssrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția căii de acces către IP Liceul Teoretic Romanești cu instalarea rampei pentru persoanele cu dizabilități**

2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Antreprenor General)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Romanești**

4. Adresa beneficiarului **s. Romanești**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului          exprimată în moneda                  exprimată  
   în care s-a                                  în echivalent  
   încheiat contractul                                  dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **356 839,00** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **356 839,00** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată **30 zile**

efectiv realizată contractată **30 zile**

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator



# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrl@mail.ru](mailto:visomconsrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a drumului din pavaj s. Bubuieci**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Subantreprenor)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Bubuieci**
4. Adresa beneficiarului **com. Bubuieci str. Bubuioș**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**  
*(se notează opțiunea corespunzătoare)*
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 678 817,00** \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 678 817,00** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
contractată contractată **100 zile**  
efectiv realizată contractată **100 zile**  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

# „Visom Cons,,SRL



Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.  
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrsl@mail.ru](mailto:visomconsrsl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Împrejurirea teritoriului grădiniței de copii nr 3 din s. Persecina cu amenajarea teritoriului**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză (Antreprenor general)**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Persecina**
4. Adresa beneficiarului **com. Persecina**
5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

*(se notează opțiunea corespunzătoare)*

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **525 006,00** \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **525 006,00** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
contractată contractată **40 zile**  
efectiv realizată contractată **40 zile**  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **17.12.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

# „Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrl@mail.ru](mailto:visomconsrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului de sport cu amenajarea terenului adiacent IPLT M Kogălniceanu mun. Chișinău str. Miron Costin 3**
2. Numărul și data contractului **Contract antrepriză nr. 23 din 08.09.2022**  
(Subantreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului **IPLT M Kogălniceanu mun. Chișinău str. Miron Costin 3**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Miron Costin 3**
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 606 101 000,00 \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 606 101 000,00 \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
contractată contractată 60 zile  
efectiv realizată contractată 60 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 17.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

## „Visom Cons,, SRL



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrl@mail.ru](mailto:visomconsrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari terasament , amenajare trotuare cu pavaj, casa de cultură – Bac s.Molovata Nouă
2. Numărul și data contractului Contract antrepriză Nr. VC 15072022 din 15.07.2022 (Subantreprenor)
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Molovata
4. Adresa beneficiarului s. Molovata
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 417 000,00 \_\_\_\_\_

b) finală  
(la data finalizării contractului) 417 000,00 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
contractată contractată 30 zile  
efectiv realizată contractată 30 zile  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 17.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Visom cons S.R.L.

**„Visom Cons,,SRL**



Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.  
Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.



MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.  
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: [visomconsrl@mail.ru](mailto:visomconsrl@mail.ru)

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcție metal Depozit cu amenajare mun. Chișinău str. Nicolae Costin
2. Numărul și data contractului VC 30032022 din 30.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului „ICS Clinica Sante„
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Nicolae Costin 3
5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 661 340,00 \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 661 340,00 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată contractată 40 zile

efectiv realizată contractată 40 zile

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 17.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mosneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Visom cons S.R.L.