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DECLARAȚIE 
privind experienţa similară   

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de alimentare cu energie electrica si de 

impamintare   
2. Numărul şi data contractului______Nr.334, din 09.03.2023 ____________ 
3. Denumirea/numele beneficiarului_____IMSP „Institutul de Medicina Urgenta”  
4. Adresa beneficiarului____mun. Chişinău, str. T. Ciorba, 1 
5.Tara__________Republica Moldova_____________________________________ 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ antreprenor  Compania 
Electrica SRL  
 _____________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda              exprimată 
                                                            în care s-a                                în echivalent 

                                        încheiat contractul      dolari SUA,  
a) iniţială (la data semnării contractului 356 738,23  lei _____19974 dolari SUA _____          
__________________ 
b) finală (la data  finalizării contractului) _409 148.6  lei _____22909 dolari ari SUA  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:________________nu au fost_________________________________________ 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată____________14 zile ____________________________________________ 
b) efectiv realizată __________14 zile _______ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________nu este cazul__________________ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr.1 din 19 mai 2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 
_________________nu se aplica______________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________ 
Data completării:__24.04.2024____ 

Semnat: _____________________ 

Nume: ___ENI Maria________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______director____________ 

Denumirea întreprinderii: _”COMPANIA ELECTRICA”SRL____________________ 

 



;@ А С HIZ I Т I I Р U В L I С Е

CONTRACT DE АNТRЕРШZД Шr.ЗЗС
privind achйitia рriп Сеrеrеа ofertelor de preturi

cod CPV: 15311000-0

< 9 > martie 2023 mчп.Сhigiпiч

I. PARTILECONTRACTANTE
Prezentul сопtгасt este incheiat in urma procedurii de achizilie publicn СОР nr. ocds-b3yydp ] -MD-
1675693 73007 din dаи 20.02.2023, intre

IMSP Institцtul dе Medicin I Irqепtй_ cu sediul in mun. Chiqiniu, stг. Т.СiоrЬе nr. l, telefon: (022)

250-704, fax: (022) 205-809,e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat рriп cod unic de inregistrare

пr.1003600l52бOб rерrеzепиt ргiп Mihail Сiосапч - director, 1п caliИte de Beneficiar, ре de о раrtе,

9i
<Соmпапiа Е SRL сч sediul in mun.Chigintru, str.Plaiului 2, telefon: 022-505-047, e-mail:

comnania.el .гu. autentificat рriп cod unic de inregistrare пr. 1003б00092733 autorizat
pentru activiиtea in construclii, reprezontat ргiп Щ!Щцjщ!!щ!щ, in caliate de Апtrерrепоr, ре de

alй раrtе.

l. oBIEcTtJL coNTRAcTULtл
1.1. Апtrерrепоrul se obligё sё execute Lucrdri de аlimепtаrе сu eпergie eleclricd si de

imрdmfrплаrе iп conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесчm 9i

cu normativele, standardele 9i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2,l. Dшаи de execulie а lчсrёrilоr contracИte este de 14 zile qi 1 zi dupД primirea documenИ}iei de

proiect qi а ordinului de iпсереrе а executiei 9i asigurarii lucrului ritmic de сitrе beneficiar-

ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execulie а lчсrfilоr se va efecМ сопfоrm specificaliei din апеха la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execulie poate fi prelungiй sau suspendaй dасб constrбngerea activitёlii se

datoreaza чrmаtоаrеlоr cauze:

generate de Вепеfiсiаr;
datoritё impedimentului carejustificё neexecutarea obligatiei sau altei situalii ехtrеmе neimputabile

qi imprevizibile репtrч AntTeprenor;

influenlei factorilor climatici, саrе duc la imposibiliИtea execuйrii luсrйrilоr stabilite сопfоrm

caiefului de sarcini, or ехесчtшеа lor iп asemenea conditii climaterice se va rЁsfringe asupTa caliйlii
lчстlrilог;
calamiйlilor naturale rесчпоsсчtе de autoritatea legal6.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lчсrёrilоr sau а uпоr

pД(i ale acestora ре о duTati gi in modul in сате Вепеfiсiаrчl сопsidеrё necesar. Ре timpul

1



suspendarii, Апtrерrепоrul ча proteja 9i сопsеrча lucrfile in mod соrеsрчпzаtог, аýа cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentaTe generate in чrmа sistfii lчсr5rilоr suportate de Апtrерrепоr

vor fi platite de catre Вепеfiсiш. ln cazul sisйrii lucrйrilor sau а чпоr pa4i din ele, din iniliativa

Antreprenorului, acesta sчроrtб ре timpul suspendёrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа 9i

сопsегчаrеа lчсrёrilоr cu Ьчпё diligenltr.

2.5. La tеrmiпаrеа lчсrfilоr, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сi sunt indeplinite condiliile de

receptie, soliciйnd сопчосаrеа comisiei. iп baza acestei поtifiсДri, Beneficiarul va convoca comisia
de receplie pentru terminarea lчсrёrilог.
2.б. Ь baza documentelor de сопfirmаrе а execulieigi а constatfilor efectuate ре teren, Вепеfiсiаrчl

va aprecia dасй sunt intrunite condiliile репtrч апчп{аrеа comisiei de receplie. iп смчl iп care se

constaй сё srrnt lipsuri gi deficiente, acestea чоr fi aduse la cunogtintЙ 9i remediate din contul

Antreprenorului, stabilindu-se tеrmепеlе песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea

lichidёrii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la о пой soliciИTe а Апtrерrепоrulчi, Вепеfiсiаrчl va

convoca comisia de rесер}iе. Comisia de receptie ча сопsИИ realizarea lucrйrilor in conformitate

cu documenиlia de execulie, cu reglementirile iп vigoare gi cu clauzele din contract. Ь funclie de

constaЁrile Йcute, Beneficiarul va арrоЬа sau va respinge recep{ia. Receptia poate fi fбсчй 9i pentru

рбrti de construclie distincte fizic 9i firncjional.

2.7.Se indicб termenul de garanlie а lчсrёrilоr - Щ!.

3. чАLоАRЕА LUсR;,RILOR ýI MODALITATILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа lчсrйrilоr, се reprezinЁ obiectul prezentului contract, este de 35б 738.23 lei MD (trei

sute cincizeci si sase mii ýaDte sцtе treizeci si ont. 23 lei). inclusiv ТYА
3.2.Дсhitаrilе чоr fi efectuate prin trапsfеr timp de 90 zile in baza fасtчrilоr fiscale, dчрё ргimirеа
proceselor - verbale de receptie а lчсrёrilоr execuИte, sеmпаtе ýi accepИte de сdtrе Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recep}ie а lчсririlоr ехесчИtе in tеrmеп de 3 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Алtrерrепоr.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dчрё verificarea qi ассерtаrеа situaliei de рlай definitive

de сЁtте Beneficim. DасЁ чегifiсаrеа se prelungegte din diferite motive, dar in special dаtоriй uпоr

eventuale litigii, contravaloarea lчсrйrilоr care nu sunt in litigiu va fi рlёtiй imediat.

3.S.Lucrfile nu чоr fi considerate finalizate рАпб сiпd procesul-verbal de receplie la tегmiпаrеа

lчсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de receptie, саrе сопfirmё сё lucrёrile ач fost executate

сопfоrm contractului.

3.6.Gаrапliа de burri executie se va lestitui Апtrерrепоrulчi in baza поtifiсёгii Beneficiarului сitrе

agenful bancar. Notificarea se ча face dupё semnarea procesuluiverbal de Tecepjie la tегmiпшеа

lчсrбrilоr in cel mult 15 zile. iп cMul receptiei cu obieclii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile

dupd iпlбtчrшеа acestora.
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4. DREPTURILE ýI OBLIGATI[ NILE AIITREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. btreaga documentalie песеsаri pentru executarea lчсrёrilоr contractate se рuпе de сЁtrе

Beneficiar la dispozilia Дпtrерrепоrчlчi in dочЁ ехеmрlате, in tегmепеlе sИbilite in сопtrасt, prin

graflcul gепеrаl de rеаlizаrе а lчсrЁrilоr publice.

4.2. длtrерrепоrul аге оЫigаjiа sё execute, sё finalizeze lucrarea in tегmепеlе stabilite in contract,

ре рrорriе rаýрчпdеrе. Репtrч aceasta el este obligat sЁ respecte proiecful, documentalia de execuliegi

prevedeгile actelor normative din domeniul constructiiloT.

4.3. дпtrерrепоrчl аrе obligatia de а sчрrачефеа lucririle, de а asigura fоr|а de muпсfu materialele,

instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrё provizoгie, fie definitive сеrutе de



J

ýi pentru contract, in mйsura in саrе necesiиtea asiguтёrii acestora este prevёzutё in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documenиlia pusД la dispozitia Antreprenorului se repartizeazЁ astfel:
un exemplar rйmбпе la dispozi}ia Antreprenorului, iaгaltul va fi linut de сйhе acesta la dispozilie
pentru consulйre de сёtrе Agenlia pentru Sчрrачефеrеа Теhпiсё, рrесчm gi de сitrе alte реrsоапе
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, vеrifiсirilе calculelor, caietele de masurari (atagamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascё 9i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cйtre Antreprenol.
4.6. оfеrИ adjudecatё face раrtе integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесй 9i соmрlей.
Preturile stabilite vor асореri toate obligaliunile din contract gi toate opera{iunile pentru terminaTea
gi intre{inerea соrеsрчпzёtоаrе а lчсririlоr.
4.7. Daci Beneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе si con{ini instrucliuni sau
арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul рriп scrisori, de сбtе
ori este posibil, са aceýtea pot sa рrочоасе inйrzieгi sau intreruperi in dеsfфчrаrеа luсrdгilоr.
Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va sресiflса data la care acestea ач fost
necesare, рrесum qi in€rzierile sau intreruperile се survin dаtоriй lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documenta{ie песеsаrа pentru ехесчИrеа lчсrбгilоr de subantreprizЁ va fi рчsй la
dispozilia suьапtrерrепоrilоr de сitrе Апtrерrепоr, йrЁ рlай, iп tегmепеlе din subcontracte
(contracte de subantreprizё), sИbilite prin graficul de execu{ie.
4.9. Апtтерrепоrul va executa qi va intreJine toate lчсrёrilе, va asigura foda de mчпсё, mateгialele,
utilajele de construc}iiqi obiectele cu caracter provizoгiu репtгч executarea lчсrбrilоr. Дсеstа i;i
asumё intreaga responsabiliиte pentru toate operaliunile executate ре garrtier 9i репtrч procedeele
de execulie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin аtгiЬuirеа ofertei in favoarea s4 se arrgajeazё si prezinte garantia de Ьчпй
execu{ie а contractului, in cuantum de 5Оlо din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contracиnй elibereazё./restituie gararrtia de Ьчпё executie Antreprenorului dчрй
sепrrЕrеа plocesului-verbal de receptie finalй/ procesuluiverbal la terminarea lчсrёrilоr in cel mult
15 zile. Ь cazul receptiei cu obieclii, galanlia se ча restitui in cel mult 15 zile dupё iпlitчrаrеа
acestora.

4. l2.Antreprenorul trebuie sё constituie gmantia de Ьчпё execu{ie dчрё рrimirеа scrisorii de
acceptaTe, dаr пu mai йrziu de data incheierii contractului. Aйt timp сбt el nu gi-a indeplinit aceastб
obliga}iune, Beneficiarul poate sб rеjiпй garantia Anheprenorului pentru оfеrtё.
4.13. Алtrерrепоrul gаrапtеаzё сё, la data receptiei, 1чсrаrеа executaй are caliйlile stipulate iп
conftact, corespunde reglemenйrilor tehnice gi nu este afectaй de vicii саrе ar diminua sau chiat
апulа vаlоаIеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm conditiilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in сопtrасt.

4.|4. La luсrйrilе la саrе se fac iпсеrсйri, se considera calitatea probei indepliniй ataи timp cat
rezulИtele se inscriu iп limitele admise prin reglementiirile tehnice.
4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desft;urarea lucrёTilor in сопfогmiиtе cu prevederile
contractului, рriп responsabilii tehnici ateýИli. Acestora li se va asigura accesul la locul de mчпс4
in ateliere, depozite gi oriunde se dеsЙqоаrй activiйti legate de realizarea obliga{iiloT contractuale.
La сеrеrе, trebuie si i se рчпЁ la dispozilie desenele gi documentatia de executie репtrч ехаmiпаrе
gi sё i se dea toate ldmuririlе, condilia fiind са prin aceasta sб nu se dezvdluie informalia qi sй пч fie
utilizaй in scopuri рrорrii, indiferent dасй contractul а fost sau пч incheiat.



4.16. Вепеfiсiаrul este autorizat sa emita dispozi{iile ре саrе le сопsidеrЁ necesare ехесuйrii
luсrёrilоr, cu respectarea drepturilor Aлtreprenorului. DispoziJiile se adfeseaze in principiu numai
Antreprenorului gi diгigintelui de gantier, cu exceptia смчгilоr in саrе trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i se comunice numele dirigintelui de
ýantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia lucririlor gi va verifica calitatea 1оr din
раrtеа Antreprenorului.
4.17. Dасё Апtrерrепоrul considerё сй dispozitiile ВепеfiсiаrulЙ sunt nejustificate sau iпороrtчпе,
el poate inainи obiecJii, dm acestea пч il scuteýte de oЫigatia de а executa dispoziliile primite, in
afara cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасё prin executarea dispozitiilor
вепеfiсiаrulй se сrеемё dificultali in execulie, саrе gепеrемё cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de сйtrе Вепеfiсiаr.
4.18. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоmеlоr de rеfегiп!Ё, cfilor de circula}ie;i limitelor terenului pus
la dispozilia Anheprenorului, precrrm gi materializarea coteloI de nivel in imediata apTopiere а
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4,19. Репtru vеrifiсаrеа trasnrii de сёtrе BeneflciaT sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб
pTotejeze ýi sa pbtIeze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasaTea lчсrёrilоr.
4.20. Kdicaгile de tеrеп, trаsЁrilе 9i cotele de nivel, precum 9i alte documente puse la dispozilia
Апtrертепогului de сёtrе Beneficiar pentru execuиrea contractului sunt hойrбtоаrе. Дпtrерrепоrчl
este obligat sЁ vеrifiсе documentele рrimitе 9i si in;tiinteze Beneficiarul cu privire la erorile 9i
inexactitalile constaИte Sau preýupuse.

4.21. Апtrерrепоrul ате obliga}ia sё stabileascё toate relatiile care reglementeazй raporhrrile cu
ýubantreprenorii 9i este rйsрчrzёtоr fаф de Beneficiar репtrч respectarea de сёtrе subantreprenorii
а prevederilor legale qi obligatiunilor contractuale qi profesionale.
4.22. Ре раrсшsчl ехесчйrii lucйrilor, Beneficiarul аrе dreptul si dispunё in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре gantier а оriсdrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzatoare;
Ь) inlocuiTea materialelor necorespunzatoare caliИtiv cu altele corcspunzёtoare;
с) iпdерёrИrеа sau rеfасеrеа оriсйrеi lчсrёri sau pa4i de lчсrаrе necorespunzatoare din punct de
чеdеrе oaliиtiv.
4.23.iп сапl neexecuЁrii de сёtrе Antreprenor а dispoziliilor din punctrrl 2.1., Beneficiarul poate
opri luсйrilе, prin rezoluliunea contractului, in condi{iile legii, totodaй Апtrерrепоrul compenseмi
cheltuielile aferente suporиte de Beneficiar in lеgёtчrй cu faphrl neexecutйrii.
4.24.Ь сад;/- in care in timpul execuйrii lчсrйrilоr, ро amplasamente se doscopera valori istorice,
artistice sau qtiinjifice, Апtrерrепоrul este obligat si орrеаsсё executia lчсrйrilоr in zona respectivi
gi sё comrrnice Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.
4.25. in timpul desfr;urйrii lucrdrilor, Апtrерrепоrul are obligatia sй mепtiпй ciile de acces libere,
sё rеtrаgё utilajele, sЁ iпdерёrtеzе surplusurile de materiale, dеqешi 9i lчсriri provizorii de оriсе fel,
care пu sunt песеýаrе, iar la tеrmiпаrеа lчсririlоr, Апtrерrепоrчl va evacua de ре galltier toate
utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile 9i lucrёrile provizorii.
4.26. Вепеfiсiшчl trebuie sё oblin4 ре рrорriа сhеltцiаi6, toate avizele, autorizaliile gi арrоЬйrilе,
sЙ рlЙtеаsсё toate taxele necesare legate de executia lчсrйrilоr, precum gi репtгч Ьчпчгi sau drерtчri
afecИte sau сше pot fi afectate de executia lucrйrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5 . 1 . Pentru cмurile cAnd чrmеаz й sй fie Йcute modificёri 1а чаlоаrеа contractului privind maj оrаrеа
Sau rеdчсеrеа acesteia, рЙrtilе se чоr сопfоrmа prevederilor actelor normative cu inciden{й in
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domeniul achiziliilor рчЫiсе се reglementeazi modaliйlile de ajustare а valorii contractelor de
achizdii publice.

6. АIчтRЕрRЕNоRIJL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lчсrйrilе, prevЁzute in contract, in termenele sиbilite
рriп graficul general de Iealizme а lчсrёrilоr gi graficul de execu}ie gi de о calitate соrеsрчrzёtоаrе

рrечеdеrilоr actelor normative 9i prezentului contract.

6.2. iп cazul in сше pi4ile din lчсrаrеа се se сопtrасtеаzё se ехесчй iп subantreprizй" Апtrерrепоrчl
trebuie sй prezinte, сu ocazia ofertirii, lista sчЬапtrерrепоrilоr gi lчсrбrilе ре саrе ace;tia le vor
ехесчи.
6.3. Ре parcursul execuliei lucrёrilor, Antreprenorul este obligat si соmrшiсе, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Апgаjаrеа for{ei de munci ре br"tr de асоrd nu este сопsidеrай оЬiесtчl чпеi subcontracйri.

7. FоRтА DE мUNсД
7.1. Апtrерrепоrчl gi sчЬапtrерrепогii vor indeplini toate formaliйtile песеsаrе angajДrii intTegii
fo{e de mчпсб pentru ехесчИrеа lчсйrilоr contracиte iп conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечйzчй in documenta{ia de executaTe, чrmiпd а fi supuse
priodic la diverse tеsйгi de сёtrе proiectantul sau Вепеfiсiаrчl се 1е va soliciи. Antreprenorul ча
аsigurц la сеrеrе, forla de mчпсё, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare репtru ехаmiпаrе4
mаsчrаrеа ýi testarea lчсrйrilоr.
8.2.Costul probelor gi incercДrilor ча fi suportat de Апtrерrепоr, dасД acesta este рrечdzчt
indocumentatie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Beneficim.
8.3. РrоЬеlе neprevfuute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea чпоr lчсrбri sau materiale
puse in орей чоr fi suportate de Апtrерrепоr, daci se dovedeýte сё mаtеriаlеlе пч sunt corespunzator
caliИtive sач mапореrа пч este in сопfоrmiИtе cu prevederile сопtrасfulчi. in caz сопtrаr,
Вепеfiсiаrцl va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе аlй реrsоапё ачtоrizай de acegtia au acces tot timpul la
lucйri ре gantier qi in locurile unde se рrеgЁtеgtе lчсrагеа, in depozite de mаtегiаlе prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse пч vor fi acoperite fДrё арrоЬшеа responsabilului tеhлiс atestat gi,

dчрё caz, а proiectanfului, Апtтерrепоrul asiguTAnd posibilitatea acestora sЁ examineze gi si
чгmёrеаsсё оriсе lчсrше сше чrmеаzб sй fie ascunsa. Апtrерrепоrul va апчпlа responsabilul tehnic
atesиt, prciecиntul ori de cAte огi astfel de lчсrДri, inclusiv fundaliile clёdirii, sunt gata pentru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea qi mбsurarea
lчсririlоr.
8.6. Antreprenorul va dezveli оriсе parte sau рё4i de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va reface

асеаsй parte sau рЁ4i de luсrаrе, daca este смчl. DасЁ se constaй сй lчсrйrilе ач fost de calitate

соrеsрчпzёtоаrе 9i realizate сопfоrm documentaliei de execulie, dezvelirea refacerea gi/sau

rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in см сопtrаr, de Апtrерrепоr.
8.7. Costurile репtrч consumul de utiliйli, рrесчm gi cel al contoarelor sau al altor араrаtе de mЁsчrаt

se sчроrtё de catre Апfiерrепоr. in cazul mai multor апtrерrепогi, costurile se suportё proportional

de сёtrе acegtia.

8.8. Lчсгёrilе executate de Алtтерrепоr in afara celor previzute in contract sач fЕrё dispozilia
Beneficiarului, рrесчm 9i cele саrе nu respecЁ prevederile contractului, йri а exista in acest sens о
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dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, nu vor fi plбtite Antreprenorului. Дпtrерrепоrul tTebuie sё
iпlбturе aceste lucrЁri, in termenul sИbilit cu Вепеfiсiаrul. De asemenea, el rйspunde in fala
Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lчсrйrilе respective чоr fi plёtite
Antreprenorului numai dacб se dovedesc а fi necesare gi se pTesupune сё ele corespund vointei
Beneficiarului, in саrе caz чоr fi notificate imediat.
8.9. Lucrdrile incep duрё 5 zile de la semnaTea qi irrTegistrarea contracfului in modul соrеsрчпzаtоr
gi рrimirеа ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GЛRАNТIЕ ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garanlie pentru lucrйri este de ý алi.
9.2. Реriоаdа de gaTanlie incepe de 1а daИ recep}iei la tеrmiпаrеа luсrйrilоr 9i рАпй la ехрirаrеа
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аrе obligajia са in perioada de garan}ie sй inliture toate defecliunile се {in de
пеrеsресиrеа clauzelor contractцlui din cont рrорriч, in чгmа unei notificiri tTansmise de сйffе
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA P.{RTILOR
10. 1 . Partile роаrtё rйspundere pentru пеехесчИrеа sau executarea necoresprrnzёtoare а obligaliilor
рrечfuчtе de рrеzепtчl contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dасй in lеgДtчrб cu executarea lucrёriloT de constructii se produce о daund unui te4, pi4ile
contractante rЙsрuпd solidm, сопfоrm pTevederilor legale. Pentru stabilirea intre рёrti а cuanfumului
Tёspunderii pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinovЁtie а flесаrчi partener in
producerea acesteia dасб in clauzele сопtrасtчаlе nu s-a prevёzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iqi рйstrеаzЁ individualiИtea са subiecti de drept, insЁ sunt obligali s5
rЙsрuпdЁ solidar fatЙ de autoritatea сопtтасИпй pentru modul de indeplinire а obligatiilor
contractuale.

10.4. Dасб pýudiciul cauzat te(ei реrsоапе este rшmаIе а unei mёsчri dispuse de Ьепеfiсiаr in
fоrmа in care а fost aplicaй, anmci асеsИ роаrtё singur rёspunderea, numai dасб AntTepTenorul l_a

ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Апtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа sau
dеtеriоrатеа drumurilor de acces sau а rе!еlеlоr de utiliйti, а tеrепчrilоr limitrofe prin depozitarea
de рЁmёпt, materiale sau alte obiecte, precum 9i са шmаrе а rrnor ingTбdiri sau limitйri din рторriе
чiпД.

10.6. Antreprenorul trebuie sё asigure lчсririlе executate 9i dotйrile ре сате 1е ате la dispozi{ie
impotriva dеgrаdЁгii 9i furturilor рбпй la рrеdаrеа lчсrбrilоr сЁtrе Beneficiar. El trebuie si ia mёsчri
de protectie contra degradйrii lчсrёгii datoriй ac}iunilor atmosferice gi а apei gi sД indepёrleze йраdа
9i феа!а.
10.7. Dасё петеsресИrеа de сёtrе Апtrерrепоrчl а prevederilor огiсйrui Tegulament sau hойтАri ale
autoriйlilor administraliei publice locale ýau ale altor olgane locale, legal constituite, gi саrе au
саrасtеr obligatoriu la ехесчtаrеа lчсrйrilоr, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Апtrертепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dасй motivele constrбngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pёrtile
contractante, atrrnci cealalй раrtе poate emite pretenlii privind dеsрёgчЬirеа pentru daunele
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

10.9. Dасй iпйrziеrеа in executia lчсrёrilоr este din culpa uneia dintre рйrlilе contractante, раrtеа
culpabil5 va plёti celeilalte рё(i репаlizёri qi/sau despёgubiгi in cuantlm de la 0,01% pAna la 0,1%
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din чаlоаrеа lucririlor rёmаsеdе execuиt/neonorate репtrч fiecare zi de inlirziere. Penalizarea

devine operantё in mоmепtчl in саrе раrtеа iпсчlрб а intrat in intбrziere.

10.10. Beneficiarul пч va fi responsabil pentru nici чrr fel de daune-interese, compensa}ii platibile
сопfоrm prevederilor legale, in privinta sau са чrmаrе а unui accident sau prejudiciu adus rшчi
mrrncitor sau altei рФsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu exceptia unui accident sau pфudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angajatilor acestora.

10.11. Anheprenorul gi subantreprenorii rйspund solidar pentru пеехесчtаrеа obligaliilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1 .1. Ь cazul litigiilor pгivind calitatea 9i proprieйlile materialelor de construc}ie, procedurile de

чеrifiсше, corectitudinea efectuёrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiесате parte poate,

dupi о ingtiinlare prealabilД а celeilalte pi4i, sё сешб efectuarea чпоr сеrсейri de c5tre о instirulie

рчЬliсй de cercetare. Costurile сеrсеtЁrilоr efectuate le suporй partea а carei счlрД а fost dovediй.

,7

12. REZOLUTIIJNEAсONTRAсTULUI
12.1. Апtrерrепоrul poate сеrе rezolutiunea contmctului, dасй:

а) Beneficiarul nu-gi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sa gi рriп aceasta рчпе
Апtrерrепоrчl in sihtalia de а nu putea ехесчИ lчсrшеа;
Ь) Beneficiarul пч опоrеаzi о рlай scadenй mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificё antrepTenorul сd din motive перrечfuчtе gi dаtоriй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contracМle.
12.2, Вепеfiсiаrчl poate сеrе rezolu{iunea contractului, dacЁ:

а) Antreprenorul se аflё in incapacitate de plaй lichidare sач Ьчпчrilе acestuia sunt sчЬsесhеstrч;

Ь) Antreprenorul nu incepe lucйrile fбrД sЁ аiЬЁ чп motiv justificat sau пч reia lucririle suspendate,
in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а lчсrйrilоr;
с) Апtrерrепоrul пч а iпdерёrtаt materialele necorespunzatoare de ре ;antier sач nu а rеfёсчt о
lчсrаrе in termenul sиbilit de сёtrе Ьепеfiсiаr;
d) Beneficiarul notificё аrrtrерrепоrul с5 din motive neprevazute 9i dаtоriй unoT conjrrncturi
economice este in imposibiliиte de а continua indeplinirea obligatiunilor сопtrасtчаlе.
12.3. Contractul se сопsidеrё rezolvit, dacё partea contractanй va comlrnica in scris celeilalte par|i

contracиnte in termen de l5 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contйctului, va сопчоса comisia de recepjie care va
efectua rесерtiа cantitativё 9i caliИtivё а lчсrёrilоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu}iunii contracfu lui.
l2.5. Ь смчl rezolutiunii contractrrlui, Вепеfiсiаrчl va intocmi situatia lчсrёrilоr efectiv ехесчИtе,
iпчепиrчl materialelor, utilajelor gi lчсгёrilоr provizorii, dupi сше se чоr stabili sumele саrе

чrmеаzi s5 le pliteascб in conformiИte cu prevederile contractului, precum 9i daunele ре саrе

trebuie sё le sчроrtе Апtrерrепоrul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.
12.6. Dчрё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lчсrДrilоr сч respectarea
prevederilor legale.
12.7. Саzчri specifice de iпсеиrе а contrachrlui de achizilii рчЫiсе:

Вепеfiсiаrчl аrе dreptul de а rezolvi unilateral rrn contract de achizilii рчЫiсе in perioada de

valabiliИte а acestuia iп чпа dintTe чrmёtоаrеlе situalii:
а) contracиntul se afla, la momentul аtriЬчiгii lui, iп rrna dintre siMliile сше ш fi deteгminat

excluderea sa din рrосеdша de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 131/2015 privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а йcut obiecful чпеi mоdifiсёri substantiale саrе necesita о почЁ рrосеdurё de

achizilie publicб in conformitate cu аrt. 76 al Legii nT. 131/2015 privind achiziliile publice;
с) contractrrl nu ш fi trebuit si fie аtriЬчit contractantului respectiv, ачАпd iп vedere о

iпсilсше gravД а obliga}iilor се rezulй din Legea пr. 131/2015 priviind achiziliile publice ;i/sau



tratatele intemalionale la саrе Republica Moldova este раrtе, care а fost constataй printr-o decizie
а unei instanle judecёtoreqti nationale sau, dчрй caz, intemationale.

rз. DISPOZITII F,INALE
13. 1 . Urmйtоаrеlе documente vor fi citite gi vor fr iпtеrрrеtаtе са fiind parte integrantЁ а prezentulЙ
conmct:
а) Caieml de sarcini (апеха ш.1);
Ь) Рrорчпеrеа fiпапсiша (anexa rrT.2);

с) Рrорчпеrеа tehnicй (anexa пт.3 F7,5,З);
d) Grаfiсul de ехесчИrе а lucrбrilor (anexa пr.4);
е) Garmrtia de ЬчпЁ executie.
l3.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпё.
l3.3. Prezentul Contract rерrеziпй acordul de vointi al рёrtilоr 9i se considerё ýеmпаt la daИ
aplicirii ultimei semnёturi de саtrе чпа diпtrе pa4i.
l3.4. Репtrч сопfirmаrеа сеlоr menJionate, pёr{ile au semnat prezentul Сопtrасt in conformitate cu
legislatia Republicii Moldov4 la daи qi апчl indicate, fiind valabil рАпа la 31.12.2023.

II. PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(LA NEcESlTATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLДTI ЛLЕ PiRTILOR

SEMNATURILE Р R

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
Compania Electrica SRL IMSP Institutul de Medicini Urgenti

MD-2002, mun.Chiqinau, str.Plaiului 2 MD-2004, mun.Chiqintru, str.Тоmа СiоrЬ1, l
Теlеfоп/fах: 022-505-047 l 022-55'7 -268 Teleforr/fax: (022) 250-808 / 250-809

Web site: Website: www.чrgепи.md
Е - mail: com a.elec ail.ru

Cod fiscal: l003600152606
CodIBAN; MD87TRPCCC5 1 84з0А00 l 72АА

Cod Ьапсаr: MOLDMD2X309 Cod Ьапсаr:ТRЕZlчID2х

ВС <Moldindconbaлk > SA suc.Centru МF TR Chiginnu Bugetul de Stat

BENEFICIARANTREPRENOR GENERAL
IMSP Institutul de Medicinii UrgепtiCompania Electrica SRL

Mihail Сiосапч.DiгесtоrEni Маriа.
l

4

\
\

K.J,

t\r- ýос/

8

Е - mail: achizitii@urgenta.md
Cod fisсаl:l0036000927з3 / ТVА 020087l
Cod IBAN:MD2OML000000222492500705

s,R,L,

cOMPANlA
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Апеха пr.2

la contractul пr.зи
din ,03.2023

SPEclFlcATllDE PRET

к Luсrёri de аlimепtаrе сu епеrgiе еlесtriсё 9i de imрёmбпtаrе >

(dепчmirеа luсrёrilоф

SEMNATUR|LE Р LoR

Nr. Dепчmirеа
lчсririlоr

unitatea de
misчrЁ

cantitatea Рrе!чl
unitar fёrЁ

TvA

Pretul unitar
lnclusiv TVA

Sчmа lei MD,
lnclusiv ТvА

теrmепii de
executa]e

1
1. Lчсriri de alimentare cu епеrgiе

еlесtriсй 9i de imрimЁпtаrе а
tomografului 9i а араrаtчlчi

roentgen

lot 1 297 28,1,86 з56 738,23 297 2в1,86 356 7з8,23 14 zile

ToTAL
297 281,вб 356 738,23

BENEFlclARANTREPRENOR GENERAL
lMsp lnstitutul de liedicini uCom пiа Elechica SRL

Director ihail ciocanu.Eni Маriа.Di

'/,

о) lоозооФ

Suma lei MD,
fёri ТVА

/й;



Anexa ur. 1

la Regulamentul cle rccep\ie a
construc{iilor ryi instalaliilor

aferente

INVIISTI1'Ol{ Ih4$iF Ins{litpt*l.de.ffediein*,Urqpnt[

PKOCM$.VMR.I}A[,
DM RECIIPTIN LA TARMI}{AREA I,{]CR,&KILOTT

privind lnorarea

r'rr. / -_ .. ain /!i, p.$i,lr,#3

Lucrfiri de alimentflrs cu enengie electricl si de im$fimflirtaru exocutatai irr

eaclrul contractului ru. _334- din 09 maqtie 2023 , incheiat intre lM${",Itrqtitutql.$le
Mctlicin5 LJrsentfi,qi ,,Cornpanlfl llleclticrr l1-S!. . pentru lur:rdrile cle alimentare cu energie

electricfl qi finpfimdntare.

1, Cornisia de recepfie ;i-a desfHqurat activitatea in intervalul , 19'05. .1{r.{)L2013, fiincl
format[ clin:

Mernbrii cornisiei

Conac V. * qef servicii exploatare retele electrioe;
$irbu T. * qef servicii mentenan![ tnfrastructurii qi dezvoltare ;

Mocanu Grigore * qef de gantier,,Compania Hlostrica" SRL;
'I'oclorov Alexandru * gef dc laborator,,Compania lilectrica" SRL,

2. Comisia cie reeepfie, in ut'tna constat[r'ilor fEcute, propunCI:

*,.&gjr apf o bA. {qp sptla J,S. tqr,In inar,ep tuc rtrrilq n

3. Comisia de receplie rscomandd urm6toarele:

- Se atlmite alimsntarea ru tensiq,no a rgtelei de &ablu rlou iq,S*3latq

4. I)escrietea obieclului reoomaudat spre receplie:

Obicctul cu nuntflrtti cad;istral aclresa poqtald nr w.,_Q,hi$iullpt"r,q$,f,

? .Qior.h* u.f"-l, clostinalia utilai racliosrafic.

5. Comisin de r:eceplie motiveaz[ proputlerea lBcutfl pr:in:

Iru$$$lq flS. l'ost .g&gpptatg in confqr,IUltatc cu norrn+tivels leqale.

6" Prezeutul proocs-velbal, conlinincl _2_ filo qi *..*_.*.*:.-*-***ftnexe numerotate, cu tltt
total de - file, er ftist incheiat ast6zi la in 3 exomplare.



l, Luorarea: {,ucr[ri rne alimentare cu onergic elQetripfi si de fmp6mfimtare

conform pro icctr"rl ui.

Comisia tle recepfie:

Membri:

Conae V.

Sirbu'I'.

Moeanu Cirigore

Toclorr.lr, Alexanclnr

este finisat6

TRANSMIS,I:
EXECU"IANTIII,:

"COMPANIA I4I.,&CTRICA', SRL

'r '' 2023

, 
PRIMIT'A:

INVI]STI'i'ORI]I,:

IMSI' Institutul de Medicin6 tJrgentfi
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