
„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

Către S.A.”Administraţia Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a                                                      
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 din  

31aprilie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Servicii de verificare a 

proiectului de execuție cu titlul ,, Reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – 

Sîngereii Noi – G50, km 9,150-13,200” noi “VIAAB Engineering” S.R.L, am luat cunoștință de 

condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  

interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Data completării ”03” aprilie 2026  

Cu stimă, 

Director 

SRL” VIAAB ENGINEERING”      

 Buraga Andrei 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la achizițiile 

       publice de valoare mică  

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Către S.A.”Administraţia Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a                                                      
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al “VIAAB Engineering” S.R.L, 

      (denumirea operatorului economic) 

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la 
art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun. 

 

 

Data completării ”03” aprilie 2026  

Cu stimă, 

Director 

SRL” VIAAB ENGINEERING”      

 Buraga Andrei 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
Formular informativ despre ofertant 

Data : ”03” aprilie 2026 
Licitația nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

Ofertant individual 
1. Informaţii generale 
1.1 Numele juridic al ofertantului ” VIAAB Engineering” SRL 
1.2 Adresa juridică a ofertantului 

în ţara înregistrării MD-2002, Mun. Chişinău str. Prigoreni 10/1, ap. 26 

1.3 Statutul juridic al ofertantului  
• Proprietate Privată 
• Formă de organizare juridică Societate cu raspundere limitata 
• Altele  

1.4 Anul înregistrării ofertantului c/f 1020600036231 din 20.10.2020 
1.5 Statutul de afaceri al 

ofertantului 
Proiectări, Verificari, Expertize in toate domeniile de 

construcții: 
• Agent local/Distribuitor al 
producătorului străin 

Proiectări, Verificari, Expertize drumuri, poduri, Căi 
ferate, Rețele 

• Intermediar  
• Companie de antrepozit  
• Altele  

1.6 Informaţia despre 
reprezentantul autorizat al 
ofertantului 

 

 • Numele Buraga Andrei 
 • Locul de muncă şi funcţia „VIAAB Engineering” SRL 
 • Adresa str. Prigoreni 10/1, ap. 26 
 • Telefon / Fax Mob. 068412101 
 • E-mail viaabengineering@gmail.com 

1.7 Numărul de înregistrare pentru 
TVA 0309764 

1.8 Numărul de identitate al 
ofertantului pentru impozitul 
pe venit (pentru ofertanţii 
străini) 

 

1.9 Ofertantul va anexa copiile 
următoarelor documente: 

În conformitate cu FDA3 

2. Informații de calificare 
2.1 Numărul de ani de experienţă 

generală a ofertantului în 
livrări de bunuri şi servicii 

6 (șase) ani 

2.2 Numărul de ani de experienţă 
specifică a ofertantului în 
livrarea/prestarea bunurilor 

6 (șase) ani 



şi/sau serviciilor similare 
2.3 Valoarea monetară a livrărilor 

de bunuri/prestarea serviciilor 
similare 

2023              4 200 311 lei 
2024              7 760 667 lei 
2025              10 006 858 lei 

2.4 Disponibilitate de resurse 
financiare (bani lichizi sau 
capital circulant, sau de resurse 
creditare, extras din cont 
bancar etc.). Enumeraţi şi 
anexaţi copiile documentelor 
justificative 

Cont bancar În Banca Comercială 
BC”Moldindconbank”S.A. sucursala  Dacia 

Cod bancar:  MOLDMD2X308 

2.5 Detalii privind capacitatea de 
producere / echipamente 
disponibile 

Se anexaza 

3. Informații financiare 
3.1 Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau 

rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii: 
Bilanţul financiar anul 2025 

3.2 Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici 
despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: 

Denumirea: BC”Moldindconbank”S.A. sucursala  Dacia 
Adresa: 2060, mun. Chişinău, bd. Dacia, 35 
Telefon:(+373)2252-33-46 

3.3 Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: 
 a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: 
 Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată 
 Nu sunt Nu sunt 
 b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: 
 Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului 
 Nu sunt Nu sunt 

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz 
 

 

Director 

SRL” VIAAB ENGINEERING”      

 Buraga Andrei 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 

DECLARAŢIE 
privind valabilitatea ofertei 

Către S.A.”Administraţia Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a                                                      
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Servicii de verificare a 

proiectului de execuție cu titlul ,, Reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – 

Sîngereii Noi – G50, km 9,150-13,200”, pentru o durată de 45 (patru zeci și cinci) zile din data 

deschiderii procedurii de achiziție zile, respectiv până la data de 15.05.2026, și ea va rămâne 

obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Data completării ”03” aprilie 2026  

Cu stimă,  

Director 

SRL” VIAAB ENGINEERING”      

 Buraga Andrei 

 

 

 

 

 

 



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 

GRAFIC DE  EXECUTARE A VERIFICĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul ,, Reparația capitală a drumului G30 
R6 – Mîndreștii Noi – Sîngereii Noi – G50, km 9,150-13,200” 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2026 

Luna 

30 zile din momentul recepționării documentației de 
proiect 

1.  Verificarea documentatiei de 
proiect. + 

 

Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică) 

Nume: Buraga Andrei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate  

N
r 
d/
o 

Obiectul contractului 

Denumire
a/numele 
beneficiar
ului/Adre

sa 

Calitatea 
antreprenorulu

i*) 

Preţul 
contractul

ui/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada 
de 

execuţie 
a 

lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-
verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1.  

Servicii de verificare a proiectului 
“Servicii de proiectare pentru reparația 
drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-
Giurgiulești, km 124,835-180,600 
(Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I 
și Etapa II”. 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-11/193 
din 12 iulie 
2023 Acord 

aditional nr. 1 
din 02.11.2023 

Contractant 
unic  

308054,1
1 lei  

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
22.11.2023 

2.  

Servicii de verificare a proiectului 
“Servicii de proiectare pentru reparația 
drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-
Giurgiulești, km 124,835-180,600 
(Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I 
și Etapa II”. 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-11/201 
din 21 iulie 
2023 Acord 

aditional nr. 1 
din 02.11.2023 

Contractant 
unic 

462980,1
3 lei 

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
29.11.2023 

3.  

Servicii de verificare a proiectului 
“Servicii de proiectare pentru reparația 
drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-
Giurgiulești, km 124,835-180,600 
(Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I 
și Etapa II”. 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-11/181 
din 26 iunie 

2023 Contract
ant unic  

334480,2
7 lei 

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
13.11.2023 

4.  

Servicii de verificare a proiectului 
“Lucrări de actualizare a proiectului de 
execuție privind reabilitarea și 
modernizarea drumurilor care fac parte 
din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia 
- Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi 
- R35”. 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-11/405 

din 22 
noiembrie 

2023 Contract
ant unic 

239141,1
5 lei 

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
01.03.2024 

5.  

Servicii de verificare a proiectului 
“Lucrări de proiectare pentru 
amenajarea sensului giratoriu pe 
drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, 
km32,00, la intersecție cu drumul G75 
R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-
G72, km 0,00”   

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-11/437 

din 11 
decembrie 

2023 Contract
ant unic 

39150,76 
lei 1,0 

Proces verbal 
nr.1 din 

05.03.2024 

6.  Servicii de verificare a proiectului 
“Lucrări de proiectare a podului de 

ÎS 
Administra

Contract nr. 
10/02-05/1000 

40666,22 
lei 

1,0 Proces verbal 
nr.1 din 



șosea poziționat pe drumul public 
L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140” 

tia de Stat 
a 

Drumurilor 

din 05 martie 
2024 Contract

ant unic  

22.03.2024 

7.  

Servicii de verificare a lucrărilor de 
proiectare (conform loturilor), Lot 2 
“Lucrări de proiectare privind 
elaborarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului de execuție pentru 
reconstrucția drumului M1 Frontiera 
cu România-Leușeni-Chișinău-
Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 
0,00-1,00 (pe sectorul punctului de 
trecere a frontierei)” 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-10/119 

din 28 mai 
2024 Contract

ant unic  

112476.0
9 lei 1,0 

Proces verbal 
nr.1 din 

18.07.2024 

8.  

Servicii de verificare a proiectelor de 
execuție conform loturilor, Lot II 
Servicii de verificare  a proiectului 
“Lucrări de proiectare privind 
elaborarea proiectului de execuție 
pentru reparația drumului Ml Frontiera 
cu România - Leuşeni - Chişinău - 
Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 
1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 - 
61,75). 

ÎS 
Administra
tia de Stat 

a 
Drumurilor 

Contract nr. 
10/02-10/368 

din 07 
noiembrie 

2024 Contract
ant unic  

401110 
24 lei 

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
06.10.2025 

9.  

Servicii de verificare a proiectelor de 
execuție conform loturilor, Lot IV 
Servicii de verificare  a proiectului 
“Lucrări de reparație capitală a podului 
de șosea poziționat pe drumul public 
R22 Telenești-Ratuș-R6, km 11”. 

S.A. 
"Administr

ația 
Nationala a 
Drumurilor

" 

Contract nr. 
10/02-10/370 

din 07 
noiembrie 

2024 Contract
ant unic  

116271,2
1 lei 

1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
02.12.2025 

10.  

Servicii de verificare a proiectelor de 
execuție conform loturilor, Lot III 
Servicii de verificare  a proiectului 
“Lucrări de reparație capitală a podului 
de șosea poziționat pe drumul public 
R19 R13-Cunicea -Camenca, km 
5,841”. 

S.A. 
"Administr

ația 
Nationala a 
Drumurilor

" 

Contract nr. 
10/02-10/369 

din 07 
noiembrie 

2024 Contract
ant unic  

79148,55 1,0 
Proces verbal 

nr.2 din 
02.12.2025 

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
Data completării ”03” aprilie 2026  
Semnat: (semnatura electronică) 
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 
 
 
 
 
 
 
 



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru 
reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-
142,550) Etapa I și Etapa II”. 
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 
02.11.2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa beneficiarului__MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a 
5. Ţara_Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  în care s-a   în echivalent încheiat contractul     
 dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    __291 874,73 lei__          _16 397 USD__ 
b) finală (la data  finalizării contractului) ___308 054,11 lei__          _17 306 USD__ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se 
aplică 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată_1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
b) b) efectiv realizată _1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.2 din 
22.11.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  
 
Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică) 
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 
 
 



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru 
reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 
142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”. 
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 
02.11.2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa beneficiarului__MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a 
5. Ţara_Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  în care s-a   în echivalent încheiat contractul     
 dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    __420 196,03 lei__          _23 540,39 USD__ 
b) finală (la data  finalizării contractului) ___462 980,13 lei__          _25 937 USD__ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se 
aplică 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
c) contractată_1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
d) b) efectiv realizată _1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.2 din 
29.11.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  
 
Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică) 
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 

 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru 
reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 
162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.. 
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa beneficiarului__MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a 
5. Ţara_Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  în care s-a   în echivalent încheiat contractul     
 dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    __334 480 lei__          _18 696 USD __ 
b) finală (la data  finalizării contractului) ___334 480 lei___          _18 696 USD__ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se 
aplică 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
e) contractată_1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
f) b) efectiv realizată _1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.2 din 
13.11.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  
 
Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică) 
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 

  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de verificare a proiectelor de execuție conform loturilor, 
Lot II Servicii de verificare  a proiectului “Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de 
execuție pentru reparația drumului Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - 
frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75).” 
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 10/02-10/368 din 07 noiembrie 2024 
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Administratia Națională a Drumurilor 
4. Adresa beneficiarului__MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a 
5. Ţara_Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  în care s-a   în echivalent încheiat contractul     
 dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    __401 110,24 lei__          _23 456 USD __ 
b) finală (la data  finalizării contractului) ___401 110,24 lei___          _23 456 USD__ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu se 
aplică 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
g) contractată_1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
h) b) efectiv realizată _1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplică 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.2 din 
06.10.2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu se aplică  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 
suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  
 
Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică) 
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 

  



 

 

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 
ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează 
să le adopte 

 
Unitatea de 

măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate 

din 
dotare 

 
Asigurate de 
la terţi sau 

din alte 
surse 

1.  Calculatore 2 Dotat  
2.  Notebook 2 Dotat  
3.  Normative și literature de proiectare 80 Dotat  
4.  Imprimanta HP laserjet 5200 1 Dotat  
5.  Imprimanta Konica Minolta bizhub C257i 1 Dotat  
6.  Teodolit electronic Leica TS 06 1 Dotat  
7.  Scaner Canon LIDE 100 1 Dotat  
8.  Spaţii de proiectare 55 m.p. Dotat Achizitionat de 

Director ca 
persoana fizică 

9.  Brosurator 1 Dotat  
10.  Program ROBUR-8.3 - Proiectare drumuri 1 Dotat Achizitionat de 

Director ca 
persoana fizică 

11.  Program ROBUR-5.1 – Calculul sistemului rutier 1 Dotat Achizitionat de 
Director ca 
persoana fizică 

12.  Program ROBUR-1.6 – Proiectarea podețelor tubulare 1 Dotat Achizitionat de 
Director ca 
persoana fizică 

13.  Program de proiectare a podurilor 1 Dotat Achizitionat de 
Director ca 
persoana fizică 

14.  Mijloace de transport 2 Dotat  
 

Data completării ”03” aprilie 2026  

Semnat: (semnatura electronică)  
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING” 
 



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 
 

Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03” aprilie 2026 
DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 
 

 
Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Studii de 

specialitate 

Vechim
ea în  

munca 
de 

specialit
ate (ani) 

Numărul şi 
denumirea 
lucrărilor 
similare 

executate 
în calitate 

de 
conducător 

Numărul certificatului de 
atestare 

și data eliberării 
 
 

1 2 3 4 5 6 
1.  

Verificator de Proiecte-
Drumuri, Poduri 

Superioare, 
master, 
doctorat 

15 Peste 100 
Buraga Andrei certificat 

seria 2021-VP, nr. 082, din 
22.12.2021 

2.  
Verificator de Proiecte-

Devize 
Superioare, 

master 20 Peste 100 
Mîslițchi Alexandru 

certificat seria 2023-VP 
nr. 0152 

3.  
Verificator de Proiecte- 

Instalații și rețele 
electrice 

Superioare 30 Peste 500 

Tîtarciuc Vladimir 
certificat seria seria 2025-

VP nr. 0010, din 
05.02.2025 

4.  Verificator de Proiecte- 
Rețele și instalații de 

telecomunicații 
Superioare 20 Peste 300 

Cojocaru Dumitru 
certificat seria 2023-VP 
nr. 0142, din 08.02.2023 

5.  Verificator de Proiecte-
Alimentare cu apă și 

canalizare 
Superioare 25 Peste 300 

Briceag Oxana certificat 
seria 2021-VP nr. 059, din 

12.05.2021 
 
Data completării ”03” aprilie 2026  
Semnat: (semnatura electronică)  
Nume: Buraga Andrei 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii:  SRL” VIAAB ENGINEERING”  
  



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L. 

 

                                                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 22 
la Documentația standard nr.   ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 

din ”03”  aprilie 2026 

Specificaţii tehnice 
Numărul procedurii de achiziție_  ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 din ”03”  aprilie 2026 
Obiectul achiziției: Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul ,, Reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngereii Noi – 
G50, km 9,150-13,200” 

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 
modelului 

bunului/serv
iciului 

Ţara 
de 

origine 

Prod
u-

cător
ul 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 

contractantă 
 

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

 

Standarde de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 
Servicii       

Servicii de verificare a proiectului de 
execuție cu titlul ,, Reparația capitală 
a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – 
Sîngereii Noi – G50, km 9,150-13,200” 

Servicii de 
verificare 

RM  

Servicii de verificare a 
proiectului de execuție cu 
titlul ,, Reparația capitală a 
drumului G30 R6 – 
Mîndreștii Noi – Sîngereii 
Noi – G50, km 9,150-13,200” 

Servicii de verificare a 
proiectului de execuție cu 
titlul ,, Reparația capitală a 
drumului G30 R6 – 
Mîndreștii Noi – Sîngereii 
Noi – G50, km 9,150-
13,200” 

Legislația pentru 
construcții în vigoare;  

Semnat:_______(semnatura electronică) ________ Numele, Prenumele: Buraga Andrei  În calitate de:  Director  
Ofertantul:  SRL” VIAAB ENGINEERING”  Adresa: or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26 
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