

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria com.Stauceni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1626079316332 din 27.07.2021 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat din com. Stăuceni și satul Goianu Nou, noi FCI „CAPITAL” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.07.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
FCI „Capital” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria com.Stauceni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat din com. Stăuceni și satul Goianu Nou **prin procedura de achiziție COP**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 30.09.2021 inclusiv și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.07.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
FCI „Capital” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Работы по уличному освещению на ул. Котовского- С.Лазо

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Строительные работы			
3.	Монтажные работы			
3	Finalizare Lucrari			

- Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Реконструкция и модернизация уличного освещения в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района**
2. Numărul și data contractului nr.56 din 14 iunie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s .Cazaclia
4. Adresa beneficiarului s.Cazaclia str.Lenin 99
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 220 165,57 lei	179 075,17 dolari
b) finală (la data finalizării contractului)	3 220 165,57 lei	179 075,17 dolari
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-lucrarile s-au executat potrivit asigurarii lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.49 din 20.08.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu se aplica

Data completării: 01.07.2021

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitatea antreprenor ului**)	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana	P Crihana Orhei	contractant unic	1 139 447,06	22.06.2020	2020
2	Extinderea sistemului de iluminat stradal	P Hoginesti Calarasi	contractant unic	208 800,00	04.03.2020	2020
3	Lucrari de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi ,rl Ialoveni	P Puhoi	contractant unic	230 271,25	12.12.2019	2020
4	Achiziționarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de iluminat	P Stauceni	contractant unic	273 059,21	23.03.2020	2020
5	Restabilirea si modernizarea rețelelor electrice a iluminării stradale de la PT-217 din s.Pirjolteni	P Pirjolteni	contractant unic	216 627,90	07.05.2020	2020
6	Iluminarea stradala din or.Cainari r-nul Causeni” str.31 August, strFlorilor PT 420, str.Ion Cozmin si str.Donici PT 420, str. Eminescu PT 397, str. Izvoarelor PT 420, str. Prieteniei PT 395, str. Prieteniei PT 410 Etapa III.	P Cainari	contractant unic	232.492,18	20.07.2020	2020
7	Lucrări de reparații capitale a unor sectoare de iluminat stradal din	P Grimancauti	contractant unic	415.060,33	05.08.2020	2020

	s.Grimăncăuți r.Briceni					
8	Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, s.Bulăiești	P Bulaiesti Orhei	contractant unic	1.673.463,65	25.08.2020	2021
9	Reconstrucția iluminării stradale din or. Cricova, mun. Chișinău (str- le: Chișinăului, Gh. Titov, I. Ciorescu, Al. Mateevici, Veteranilor) (Repetat)	P Cricova	contractant unic	239.732,92	08.09.2020	2021
10	Lucrări de modernizare a iluminatului public din or.Călărași în cadrul Proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”	P Calarasi	contractant unic	432.897,95	02.11.2020	2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5

1.	Diriginte de șantier	superioare	5	Construcție civilă, Industriale. Fântini arteziene.	№ 2980 07.05.2015
2.	Diriginte de șantier	superioare	18	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	№1272 22.03.2016
3.	Diriginte de șantier	superioare	7	Lucrări specializate. Instalații și rețele electrice.	№0091 26.09.2018
4.	Diriginte de șantier	superioare	3	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Instalații și rețele de încălzire	№ 0004 30.01.2018
5.	Diriginte de șantier	superioare	6	Lucrări specializate. Instalații și rețele electrice.	№ 0089 26.09.2018
6.	Diriginte de șantier	superioare	9	Construcții civile. Construcții rutiere: drumuri și piste de aviație.	№ 1163 06.10.2014
7.	Diriginte de șantier	superioare	19	Lucrări specializate. Instalații și rețele electrice.	№ 1236 05.02.2016
8.	Responsabil tehnic	superioare	2	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	№ 0459 20.12.2016
9.	Maistru	medie tehnice	20		
10.	Maistru	superioare	20		
11.	Instalator	tehnice	25		
12.	Instalator	specialitate	4		
13.	Lăcătuș	specialitate	11		
14.	Montor-șofer	specialitate	9		
15.	Montor-șofer	specialitate	18		
16.	Instalator	specialitate	4		
17.	Instalator	specialitate	17		
18.	Lăcătuș	specialitate	28		
19.	Lăcătuș	specialitate	30		
20.	Sudor	specialitate	32		№0737 28.05.11
21.	Instalator	specialitate	15		
22.	Excavatorist	specialitate	10		

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital” SRL

