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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

mun. Chisinau

Prezentul Contract este incheiat intre,” Gabirosebi” SRL , mun.Chisinau. str.Constantin
Virnav,nr.19/1, of.30 numita in continuare BENEFICIAR , pe de o parte, si  ,,C.V.R.-Electro” S.R.L. in
persoana directorului Sajin Viorel, care actioneaza in baza statutului, numiti in continuare
“"ANTREPRENOR?™, pe de alta parte, numite in continuare impreuna “Pirti”.

au incheiat prezentul contract cu privire la urmétoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comanda, iar Antreprenorul se obliga si efectueze lueriri de electromontaj la ,,Bloc
locativ [luminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta” din mun.Chisinau, str.Alexandru cel
Bun 115/3, conform documentatiei de proiect, normativelor, standardelor, prescriptiilor tehnice in vigoare si
indicafiilor Beneficiarului, iar Beneficiarul se obliga s receptioneze lucrarile s1 sd plateasca pretul lor.

1.2 Lista deplind a lucrarilor care se incredinteaza Antreprenorului conform prezentului contract,
volumul si prequl lor sint reflectate in devizul de cheltuieli aprobat - Deviz de cheltuieli, NR-29-09-21.

1.3 Modificarea volumului lucrarilor se efectuiaza prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou si
Acord aditional la prezentul contract, care dupa semnarea lui de cétre reprezentantii imputerniciti ai partilor
devin parti integrante ale lui.

2. Termenii de executare a lucrarilor.

2.1 Durata executarii lucrarilor de constructii va constitui 180 zile calendaristice din momentul
indeplinirii de catre Beneficiar a p.4.3,

2.2 Lucrarile se considerd predate din momentul semnarii de citre reprezentantii imputerniciti ai
partilor a Procesului verbal de receptie finald a lucrarilor indeplinite,

2.4 Termenul de executare a constructiei se modifica automat in cazul aparitiei unor schimbari in
documentatia de proiect, care pot duce la lungirea termenului de construire.

2.5 Termenul de executare a constructiei se modificd automat, in cazul cind nu este posibild
desfagurarea activitafii de constructii din cauza intemperiilor (ploi, vint putenic, ninsori abundente), pe
perioada actiunii acestora.

3. Pretul si conditiile de plata a lucrarilor.

3.1 Preful estimativ a lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare echivalentul a 719 606,00
lei, inclusiv TVA conform devizului aprobat de catre Beneficiar si anexat la prezentul contract, ca parte
integrala a acestuia,

3.2. Preful contractului include in sine costul manoperei, precum si materialele principale si cele de
consum curent, mecanismele, fiind asigurate de cétre Antreprenor si beneficiar.

3.3 Preul lucrarilor de constructie nu poate fi schimbat pe parcursul termenului de actiune al
prezentului contract, decit cu acordul scris al ambelor parti,

3.4 Antreprenorul se obligd sd prezinte Beneficiarului procesul verbal de receptic a lucrarilor
executate, semnarea caruia confirmd executarea lucrarilor de catre Antreprenor si constituie temei pentru
achitarea prefului pentru lucrarile executate de cétre Beneficiar Antreprenorului,

3.5 Procesele verbale de receptie a lucrarilor indeplinite vor fi studiate si semnate de catre Beneficiar
in decurs de 3 zile lucrdtoare din momentul prezentarii lor de catre Antreprenor,

3.6 Achitarea prefului pentru lucrérile executate va fi efectuata de catre Beneficiar la contul bancar al
Antreprenorului in felul urmator:@) Prima rata pana la inceperea lucrarilor va constitui 50% din costul
devizului.b) Pina la finisarea lucrarilor beneficiarul garanteaza achitarea in valoare de 45 % din costul
devizulu.c) La semnarea proceselor verbale valoarea sumei spre achitare va constitui 5% din costul devizului.



V recomandata cu aviz de primire pe adresa indicata la pet.10 al prezentului contract sau a fost prezentat personal.
si prezentarea a fost confirmata prin inregistrarea efectuata si semnatura recipientului pe copia avizului sau
documentului care ramane la curier,

8.2 In cazul modificarii datelor mentionate la pet.10 al prezentului contract, partile au obligatia de a se
informa reciproc in scris, printr-o notificare in termen de 15 zile calendaristice din data modificarii.

) 9. Dispozitii finale.

9.1 In problemele nereglamentate de prezentul Contract partile se conduc de prevederile legislaiei in
vigoare a Republicii Moldova,

9.2 Litigiile si divirgentele dintre par{i apdrute la incheierea, modificarea, desfacerea si executarea
prezentului Contract vor fi solufionate pe cale amiabila, iar in caz de imposibilitate sunt de competena si
urmeaza a fi examinate in instantele judecitoresti competente ale Republicii Moldova,

9.3 Modificarile si completirile la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor parti prin
semnarea de catre reprezentantii imputerniciti ai partilor a unui acord aditional la prezentul Contract,

94 Prezentul contract este intoemit in 2 (doud) exemplare. fiecare din ele avind forfa juridica egala,
cite un exemplar pentru fiecare parte,

9.5 Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante.

10. Adresele juridice si rechizitele bancare ale partilor.

ANTREPRENOR BENEFICIAR

+CVR-ELECTRO” S.R.L. ,GABIROSEBI” S.R.L.

mun. Chisinau Str.M. Sadoveanu 40 of.13 mun. Chisinau, str.Constantin Virnav,nr.19/1,0f.30
cod fiscal: 1006600002447 cod fiscal: 1009602001227

cod TVA: 0605537 cod TVA: 8100573
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'SA Chisinau BC'MOLDINDCOMBANK'SA fil.Cimislia

p/c :MD97AG000000022513358754 p/c:MDO6ML.000000002251415713

cod bancar;: AGRNMD2X435 cod bancar: MOLDMD2X315
IBAN-MD97AG000000022513358754 IBAN- MD06ML000000002251415713

Tel.+373-68416486

Beneficiar ___% Rotaru Veceslav

; (L.S., semnatura)

Tel. +373-69155725

Conducator
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