

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a drumurilor din beton (redirectionarea apelor pluviale), comuna Ciorescu, mun. Chisinau.
 2. Numărul și data contractului: nr 94 din 04 Octombrie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Ciorescu
 4. Adresa beneficiarului MD-2089, mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	984 938.34 lei	56 045.84
b) finală (la data finalizării contractului)	984 938.34 lei	55 648.43
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 16.11.2021 PV din 13.12.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a trotuarului adiacent cladirii IET nr. 220 „LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chisinau.

2. Numărul și data contractului: nr 63 din 13 Iulie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Ciorescu

4. Adresa beneficiarului MD-2089, mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	927 530.40 lei	51 357.99
----------------------------------	----------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	927 530.40 lei	52 693.11
------------------------------------	----------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din

18.08.2021 PV din 20.09.2021, PV 17.11.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a trotuarului adiacent strazilor: Albisoara, S. Lazo, Viilor, comuna Ciorescu, mun. Chisinau.
 2. Numărul și data contractului: nr 87 din 03 Septembrie 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Ciorescu
 4. Adresa beneficiarului MD-2089, mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 019 663.08 lei	57 543.71
b) finală (la data finalizării contractului)	1 019 663.08 lei	57 922.57
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 20.09.2021 PV din 08.10.2021, PV 16.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului e „Lucrări de amenajare a cailor de acces la I.P. „Gimnaziul Miclești””
2. Numărul și data contractului: Nr.02/2025 din 01 aprilie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Gimnaziul Miclești
4. Adresa beneficiarului: s. Miclești, r. Criuleni
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	239 817.00 lei	13 366.61
b) finală (la data finalizării contractului)	239 817.00 lei	13 605.71
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 11 aprilie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor varianta albă din com. Pascani r. Criuleni.

2. Numărul și data contractului: nr 42 din 17 Aprilie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pascani

4. Adresa beneficiarului com. Pascani r. Criuleni

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	299 843.11 lei	16 923.37
----------------------------------	----------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	299 843.11 lei	16 708.26
------------------------------------	----------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 04.05.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie si reconstructia strazii Stefan cel Mare cu asfalt s. Porumbeni r. Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr 48 din 24 Iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Pascani
4. Adresa beneficiarului com. Pascani r. Criuleni
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	249 830.18 lei	13 896.67
b) finală (la data finalizării contractului)	249 830.18lei	14 166.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 07.09.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a cailor de acces la IET „Mesteacnul” din or. Criuleni”.

2. Numărul și data contractului: nr 49 din 10 martie 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria orasului Criuleni

4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Chisinau, rl Criuleni

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	239 638.50 lei	13 307.93
----------------------------------	----------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	239 638.50 lei	13 356.66
------------------------------------	----------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 01 aprilie 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Anexa nr 12 la Documnetatia standart

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parcului din s. Balabanesti
2. Numărul și data contractului: nr 47 din 30 Noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Balabanesti
4. Adresa beneficiarului com. Balabanesti r. Criuleni
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	297 467.06 lei	16 776.29
b) finală (la data finalizării contractului)	297 467.06 lei	16 780.74
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 20.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom

Lista lucrarilor similare

1. Primaria com. Ciorescu :Lucrari de constructie a drumurilor din beton (redirectionarea apelor pluviale), comuna Ciorescu, mun. Chisinau—984 938.34
2. Primaria com. Ciorescu Lucrari de constructie a trotuarului adiacent cladirii IET nr. 220 „LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chisinau—927 530.40
3. Primaria com. Ciorescu Lucrari de constructie a trotuarului adiacent strazilor: Albisoara, S. Lazo, Viilor, comuna Ciorescu, mun. Chisinau—1019663.08
4. IP Gimnaziul Miclesti Lucrări de amenajare a cailor de acces la I.P. „Gimnaziul Miclești””---239 817.00
5. Primaria com Pascani Lucrari de reparatie a drmurilor varianata alba din com. Pascani rl Criuleni---299 843.11
6. Primaria com. PascaniLucrari de reparatie si reconstructia strazii Stefan cel Mare cu asfalt s. Porumbeni r. Criuleni---249 830.18
7. Primaria or Criuleni Lucrari de amenajare a cailor de acces la IET „Mesteacnul” din or. Criuleni”---239 639.50
8. Primaria Balabanesti Amenajarea parcului din s. Balabanesti----297 467.06

Data completării:21/04/25

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom