

Anexa nr.7
la Documentația standard


CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1737731562012** din **24.01.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți,**” noi **S.R.L.SHARLLY** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14.02.2025** Cu stimă,



Ofertant
S.R.L.SHARLLY

Anexa nr.8
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**, prin procedura de **LD**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **15.04.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **14.02.2025** Cu stimă,



Ofertant
S.R.L.SHARLLY

Anexa nr.10
 la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți”
 (or.Strășeni, s.Sireți)

Nr. d/o	„Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice,, IMSP (mun.Chișinău, str.N.Testemițeanu 29)	2025											
		Februarie				Martie				Aprilie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea structurii de susținere a modulului fotovoltaic												
3.	Trasarea cablului DC (PV 6mm ²)												
4.	Montarea modulului fotovoltaic												
5.	Montarea/Conectarea Invertoarelor												
6.	Panou de distribuție Echipament AC și priza de pământ												
7.	Conectarea la substația existentă												
8.	Testări și verificări												

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **14.02.2025**




Anexa nr.12
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:
Nume: **Guzun Elena**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**
Data completării 14.02.2025



Anexa nr. 13
 la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova	SRL Avicola-Teovera	Antreprenor	1 933 248,29	105 zile	01 din 05.01.2021
2.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s.Greblești, raionul Strășeni	SRL "Porco Bello" s.Greblești	Antreprenor	2 623 856,40	75 zile	1 din 21.02.2022
3.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s. Cimișeni, raionul Criuleni	SRL "Porco Bello" s. Cimișeni	Antreprenor	2 623 856,40	70 zile	nr.2 din 28.02.2022
4.	Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni	"NIVALI-PROD" S.R.L.	Antreprenor	2 144 126	85 zile	f/n din 30.09.2022
5.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW la sol situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Subantreprenor	2 039 999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
6.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Subantreprenor	569 655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 63kW "Aparatul Președenției" mun.Ch., str.Șt.cel Mare 154	"Aparatul Președenției" RM	Subantreprenor	894 269,60	85 zile	f/n din 10.10.2023

8.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice de tip ON-GRID (6 obiecte)	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Subantreprenor	3 093 097,96	35 zile	f/n din 23.12.2022
9.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 100kW montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Subantreprenor	1 489 980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stăției de pompare a apei" din sat. Bușila r-nul Ungheni AEES	Primăria s. Bușila r-nul Ungheni	Subantreprenor	2 034 574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	Antreprenor	2 790 145,10	65 zile	f/n din 18.08.2023
12.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Cand-Vas", com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	SRL "Cand-Vas" com. Boghenii Noi	Antreprenor	3 013 140,00	75 zile	f/n din 14.09.2023
13.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Firma Brănești", s. Brănești, r-nul Orhei	SRL "Firma Brănești", s. Brănești	Antreprenor	3 477 600,00	85 zile	f/n din 14.09.2023

14.	<i>Instalație fotovoltaică 120kW "Porco Bello", s.Colibabovca, raionul Leova</i>	<i>SRL "Porco Bello" s.Colibabovca</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 272 810,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 12.09.2023</i>
15.	<i>Instalație fotovoltaică 120kW SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra, str.Tinereții 64</i>	<i>SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 383 211,07</i>	<i>40 zile</i>	<i>f/n din 11.09.2023</i>
16.	<i>Instalație fotovoltaică 600kW "Magazinul Universal Central UNIC", mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 8</i>	<i>SA "UNIC", mun.Chișinău,</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>7 649 214,45</i>	<i>90 zile</i>	<i>f/n din 22.07.2023</i>
17.	<i>Instalație fotovoltaică 150kW SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 111 490,00</i>	<i>35 zile</i>	<i>f/n din 15.01.2024</i>
18.	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "AquaPark", s.Sociteni, r-nul Ialoveni</i>	<i>SRL "M&M Global Invest", s.Sociteni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 092 288,00</i>	<i>50 zile</i>	<i>f/n din 01.06.2024</i>
19.	<i>Instalație fotovoltaică 230kW SRL "Valisdalv", mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176</i>	<i>SRL "Valisdalv", mun.Chișinău</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 225 293,20</i>	<i>55 zile</i>	<i>f/n din 02.07.2024</i>
20.	<i>Instalație fotovoltaică 70kW A.O. "CSMP", s.Sărata Nouă, r-nul Leova</i>	<i>A.O. "Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă", s.Sărata Nouă</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>809 664,37</i>	<i>45 zile</i>	<i>f/n din 07.08.2024</i>
21.	<i>Instalație fotovoltaică pe acoperiș 373,45kw SRL "Crist-Valg"</i>	<i>SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>55 zile</i>	<i>Nr.1/2 din 17.04.2024</i>

22.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	5 231 200,00	85 zile	Nr.1 din 23.01.2024
-----	---	--	-------------	--------------	---------	------------------------

Data completării: 14.02.2025

Semnat: _____

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL SHARLLY**

Anexa nr.14
 la Documentația standard


DECLARAȚIE
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
 corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-143	2	Da	
2.	Excavator MTZ 82.1	1	Da	
3.	Autocamion VW Crafter	1	Da	
4.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	1	Da	
5.	Manipulator Mercedes Actros 8t	1	Da	
6.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
7.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	Da	
8.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
9.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
10.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
11.	Aparat de sudat ПАТОН В/ИИ	1	Da	
12.	Vibrator VB-100db	2	Da	
13.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
14.	Scară pliantă h=13m	2	Da	
15.	Set de instrumente pentru electromontor	3	Da	
16.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	1	Da	

Semnat:

 Nume: **Guzun Elena**

 Funcția în cadrul firmei: **Director**

 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**


Anexa nr.15
 la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Punga Vladimir	Superioare	20 ani	>100	2022-DSL Nr.0650 Din 21.12.2022
	Inginer-Șef/Proiectant				
	Barcaru Nicolae	Superioare	15 ani	>100	2022-P Nr.0877 Din 22.06.2022
	Electromontor				
	Jacota Pavel	De specialitate	10 ani	<100	Seria ACM 0040503 din 25.06.2009
	Electromontor				
	Derin Victor Derin Alexandru	De specialitate	7 ani	<100	Talon de Autorizare nr.677, gr.sec.elec.III

Semnat:

 Nume: **Guzun Elena**

 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

 Data completării **14.02.2025**


Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:
Nume: **Guzun Elena**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**
Data completării 14.02.2025



Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție,
”Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți”

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **S.R.L. SHARLLY 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **14.02.2025**



Garanție pentru lucrări

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la ”**Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**”,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție pentru lucrări de 120 (una sută douăzeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **14.02.2025**



Garanție pentru invertoare

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la ”**Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**”,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție pentru Invertoare este de 120 (una sută douăzeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**


Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **14.02.2025**



Garanție pentru panouri

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la ”**Lucrări de montare a stației fotovoltaice în satul Sireți**”,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție pentru Panouri fotovoltaice este de 240 (două sute patruzeci) luni mecanică și 360 (trei sute șasezeci) luni garanție de eficiență liniară -- de la darea în exploatare a obiectului.**

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **14.02.2025**

