

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Gazificarea caselor de locuit din str.Heciului Nr.32..128a, 39..91 a mun.Bălți”**

Obiectul contractului:

- **lucrări de construcție a rețelilor de gaze subterane de presiune joasă**
- **lucrări de construcție a rețelilor de gaze supraterane de presiune joasă**
- **lucrări de construcție a rețelilor de gaze interioare de presiune joasă**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriză Nr.16/20 din 06.08.2020**

3. Denumirea/numele **BENEFICIARULUI/ANTREPRENORULUI GENERAL:**
Persoană împuternicită d-na Gutu Liudmila

4. Adresa BENEFICIARULUI/ANTREPRENORULUI GENERAL: **mun.Bălți, str.Heciului,68**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>/ 486.290,78 lei/</u>	<u>/ 29.227,72 USD /</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>/ 486.290,78 lei/</u>	<u>/ 29.227,72 USD /</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **1 (una) lună**
- b) efectiv realizată **10 (zece) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 28.07.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au existat**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu au existat**

Data completării: **19.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC "VALIS" SRL**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16/20

6 august 2020

mun.Bălți

1. PĂRȚILE CONTRACTANT

ART.1.1. Prezentul contract este încheiat între **FPC " VALIS" SRL**, cu sediul în **mun.Bălți, str.Lvov,1, IBAN MD45VI222400001100018MDL**, deschis la **BC "Victoriabank" S.A. filiala Nr.1 mun.Bălți, VICBMD2X740**, cod fiscal **1002602003439**, cod TVA **1200204**, telefon: **0 (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99**, fax: **0 (231) 8-81-50**, în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**, care activează în baza Statutului, nominalizat în continuare **" ANTREPRENOR"**, pe de o parte,

și

d-na Guțu Liudmila, persoană împuternicită al locatarilor din str.Heciului Nr.32...128a, 39..91a mun.Bălți, domiciliat pe adresa **mun.Bălți, str.Hecilor,68**, cod fiscal **20000004119799**, buletin de identitate **A89109086**, eliberat de **OF89**, din **23.10.2009**, **mob: 0 (686) 75547**, nominalizat în continuare **"BENEFICIAR"**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2.1. **"ANTREPRENORUL"** se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a rețelilor de gaze subterane de presiune joasă pe obiectul **" Gazificarea caselor de locuit din str.Heciului Nr.32..128a, 39..91 a mun.Bălți"**, în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție, normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3.VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.3.1. Valoarea preventivă a lucrărilor de construcție-montaj constituie **486.290,78 lei (Patru sute optzeci și șase mii două sute nouăzeci lei 78 bani)**, conform devizului local.

ART.3.2. Valoarea de-facto a lucrărilor de construcție-montaj, conform procesului-verbal de executare a lucrărilor.

4. ACHITĂRI ȘI DECONTĂRI

ART.4.1. **"ANTREPRENORUL"** va începe executarea lucrărilor de construcție-montaj în cazul, când **"BENEFICIARUL"** va transfera un preaviz în mărime **50 %** din suma contractului nominalizat.

ART.4.2. **"BENEFICIARUL"** este obligat să efectueze achitarea definitivă pentru lucrările executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în decurs de 5 zile de la data semnării lui.

ART. 4.3. Pentru fiecare zi de neachitare la timp, **"ANTREPRENORUL"** își lasă dreptul de a aplica sancțiuni de amendă în mărime de 0,1 % din suma procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

ART.4.4. Pentru perioada de neachitare la timp mai mult de 30 zile calendaristice, **"ANTREPRENORUL"** își lasă dreptul de a cere compensație pentru cheltuielile depuse în Instanțele de Judecată a Republicii Moldova.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

ART.5.1. “ANTREPRENORUL” are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor de construcție-montaj în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;
- b) executarea lucrărilor de construcție-montaj cu materialele și unitățile tehnice proprii;
- c) întreprinderea măsurilor urgente la înlăturarea defectelor depistate pe parcursul executării lucrărilor. Defectele depistate pe parcursul executării lucrărilor “ANTREPRENORUL” le înlătură din cont propriu;
- d) respectarea normelor securității și sănătății în muncă;
- e) perfectarea setului de documente pentru darea în exploatare a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor, prezentat organizației de exploatare SRL “BĂLȚI-GAZ”;
- f) înștiințarea “BENEFICIARULUI” despre data finisării lucrărilor de construcție-montaj, în scopul convocării comisiei de recepție finală a obiectului.

ART.5.2. “BENEFICIARUL” are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a frontului de lucru, finanțării obiectului;
- b) achitarea la termenii stabiliți a valorii contractului nominalizat;
- c) asigurarea condițiilor favorabile de executare a lucrărilor de construcție-montaj, în scopul evitării accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
- d) recepționarea lucrărilor cu semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

6. ORDINEA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

ART.6.1. Recepția obiectului finisat se efectuează după executarea de către părți a obligațiunilor și normativelor în vigoare, prevăzute de contractul nominalizat.

ART.6.2. În baza lucrărilor executate părțile perfectează următoarele documente:

- proces-verbal de recepție a lucrărilor executate, alcătuit cu participarea reprezentanților autorizați de ambele părți;
- informație despre cheltuieli și costul lucrărilor executate.

ART.6.3. Lucrările de construcție-montaj se consideră efectuate în deplin volum după recepția finală a obiectului de comisia convocată de „BENEFICIAR”.

7. ÎNCEPUTUL ȘI DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

ART.7.1. „ANTREPRENORUL” își asumă obligațiunea de a executa lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract în termen de **1 (una) lună calendaristică** din data transmiterii de către „BENEFICIAR” a documentației coordonate cu toate Instanțele și înregistrată la Direcția Supraveghere Nord.

ART.7.2. În cazul întârzierii achitării pentru lucrările executate, termenii de finalizare a lucrărilor de construcție-montaj se amână pentru o perioadă de întârziere.

8. FORȚA MAJORĂ

ART.8.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

ART.8.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

ART.8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pînă la apariția acesteia.

ART.8.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

ART.8.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare decît jumătate din perioada de valabilitate a contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ART.9.1. Pentru neonorarea la timp a condițiilor contractului, partea vinovată plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi întârziată din valoarea contractului nominalizat.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

ART.10.1. Contractul în cauză poate fi reziliat în caz de nerespectare în repetate rânduri a condițiilor lui.

ART.10.2. La rezilierea contractului partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile raportate prin informarea prealabilă în scris cu prezentarea calculului respective și despre aceasta partea opusă este anunțată cu nu mai puțin de 10 (zece) zile înainte.

11. CLAUZE SPECIALE

ART.11.1. În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, a sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentației tehnico-economice, care stă la baza contractului, încheiat cu beneficiarul lucrărilor, al rezilierii acestora, al depășirii valorii devizului de cheltuieli sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător.

12. DISPOZIȚII FINALE

ART.12.1. Prezentul contract constituie principalul instrument juridic pentru soluționarea eventualelor litigii între părți pe cale amiabilă ori, în caz de neînțelegere, prin acțiune în Instanțele de Judecată.

ART.12.2. Modificările intervenite în contract se vor face în scris și vor fi semnate de ambele părți, devenind parte integrantă a prezentului contract.

ART.12.3. Litigiile apărute se soluționează de către părți prin tratative, în caz de divergențe ele se soluționează în Instanțele de Judecată a Republicii Moldova.

ART.12.4. Anexele și actele adiționale la prezentul contract sunt parte integrantă din acesta.

ART.12.5. Contractul în cauză intră în vigoare din data semnării de către ambele părți și acționează pînă la realizarea lui.

ART.12.6. Contractul este alcătuit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

13. ADRESELE JURIDICE, SEMNĂTURILE

“ANTREPRENOR”

FPC “VALIS” SRL

mun.Balti, str.Lvov, 1

“BENEFICIAR”

mun.Bălți, str.Heciului Nr.68

Director Herdic Vasile



Guțu Liudmila

Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Localitatea M. Bălu05 03 2021

“Gazificarea caselor de locuit din str. Heciului Nr. 32...128a, 39...91a, mun. Bălți”
/denumirea și adresa obiectului/

Caracteristica obiectului: lungimea (pentru racord – sectoarelor subteran, suprateran sau terestru), diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul țevelor, tipul învelișului de izolare sectoarelor lineare și îmbinărilor de sudură (pentru conductele subterane din oțel și racordurile de gaz), numărul dispozitivelor de obturare instalate și altor instalații.

gazoduct subteran de presiune joasă – țeava PE 80 SDR17,6 Ø 110x6,3 l= 10,05 m; țeava PE 80 SDR17,6 Ø 75x4,3 l= 290 m; țeava PE 80 SDR11 Ø 90x5,2 l= 169 m; țeava PE 80 SDR11 Ø 63x5,8 l= 312 m; țeava PE 80 SDR11 Ø 50x4,6 l= 192 m; țeava PE 80 SDR11 Ø 40x3,7 l= 165,49 m; țeava PE 80 SDR11 Ø 32x3,0 l= 860 m; țeavă OL Ø 108x3,0 l= 1,20 m; țeavă OL Ø 25x2,8 l= 94,50 m; 2 straturi de grund; 2 straturi de email; tub de protecție Ø 110 – 76,40 m; mufă PE Ø 110 – 2 buc; mufă PE Ø 90 – 5 buc; mufă PE Ø 75 – 3 buc; mufă PE Ø 63 – 3 buc; mufă PE Ø 50 – 3 buc; mufă PE Ø 40 – 2 buc; mufă PE Ø 32 – 106 buc; mufă redusă PE Ø 110/90 – 3 buc; teu PE Ø 110 – 1 buc; teu PE Ø 90 – 2 buc; teu PE Ø 63 – 6 buc; teu PE Ø 50 – 4 buc; teu PE Ø 40 – 5 buc; teu PE Ø 32 – 1 buc; teu redus PE Ø 90x32x90 – 6 buc; teu redus PE Ø 90x40x90 – 4 buc; teu redus PE Ø 90x63x90 – 1 buc; teu redus PE Ø 75x32x75 – 21 buc; teu redus PE Ø 63x32x63 – 12 buc; teu redus PE Ø 50x32x50 – 3 buc; dop PE Ø 40 – 1 buc; dop PE Ø 32 – 1 buc; dop PE ES Ø 32 – 1 buc; cot PE 90° Ø 110 – 1 buc; reducție PE Ø 90/75 – 2 buc; reducție PE Ø 90/50 – 2 buc; reducție PE Ø 75/63 – 2 buc; reducție PE Ø 63/50 – 2 buc; reducție PE Ø 63/32 – 7 buc; reducție PE Ø 50/40 – 1 buc; reducție PE Ø 50/32 – 7 buc; reducție PE Ø 40/32 – 9 buc; trecere PE/OL Ø 110x108 – 1 buc; trecere PE/OL Ø 32 – 64 buc; robinet cu bilă cu flanșă Dn 100 – 1 buc; presiune joasă.

gazoduct suprateran de presiune joasă- țeava OL Ø 25x2,8 L=69,7 m; 2 straturi de grund; 2 straturi de email; presiune joasă.

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului

Guțu L. – persoană împuternicită al „BENEFICIARULUI”

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

Membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare: **Sicora V. – specialist principal SRL “FAITEC-M”**

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organizației de exploatare **Vinnițkaia A. - inginer STP filiala “BĂLȚI-GAZ”**

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de Stat

– inspector principal Direcția Supraveghere Nord

/ numele, prenumele, funcția/

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

FPC „VALIS” SRL

/denumirea organizației/

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție **“Gazificarea caselor de locuit din str. Heciului Nr. 32...128a, 39...91a, mun. Bălți”**

/denumirea obiectului/

La obiectul finisat al construcției, de către organizațiile de subantrepriză

/denumirea organizației/

au fost executate următoarele lucrări

2. Proiectul № **32-12/2019-AGE**

este elaborat de către

SRL „FAITEC-M”

/denumirea organizației/

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **12 septembrie 2020**, finisarea lucrărilor

(luna, anul)

28 iulie 2021

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a efectuat la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

nu au fost executate

/tipuri de încercări/

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „_____” _____ 20__ an.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Guțu

Guțu L.

/semnătura/

L.Ș.

Reprezentantul organizației de proiectare

Sicora V.

Sicora V.

/semnătura/

L.Ș.

Reprezentantul organizației de exploatare

Vinnițkaia A.

Vinnițkaia A.

/semnătura/

L.Ș.

Reprezentantul organului
pentru supraveghere tehnică-gaz de stat



08.09.21.

semnătura

L.Ș.

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul Antreprenorului general

Inginer-șef FPC "VALIS" SRL Herdic M.



numele, prenumele, funcția, semnătura

L.Ș.

