

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 21361379
din "07" februarie 2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiarului/Adresa	Calitate a antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	"Montarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul Bloc G - hala de producere din cadrul "VIBROPRIBOR" SRL, bd. Iurie Gagarin 10, mun. Chișinău". Puterea instalată 200 kW.	S.R.L. "VIBROPRIBOR"	Antreprenor general	2 642 184,43 lei MDL	Februarie 2024 – aprilie 2024	Proces verbal nr.1 din 29.04.2024
2	Montarea rețelelor electrice și echipamentelor de forță, iluminatul interior și exterior, amenajarea teritoriului la blocurile amplasate pe bd. Iu Gagarin 10, mun. Chișinău	S.R.L. "VIBROPRIBOR"	Antreprenor general	4 279 875,00 lei MDL	februarie 2022 – decembrie 2023	Proces verbal nr.1 din 15.12.2023; proces verbal nr.2 din 22.12.2023
3	Montarea rețelelor și echipamentelor de forță și iluminatul interior la blocurile nr. 3, nr. 4 și parcare subterană nr. 3* din cadrul tranșei - I a ansamblului rezidențial "HORUS City" din str. Tudor Vladimirescu 1/8 , mun. Chișinău, producerea și instalarea construcțiilor capitale metalice.	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	15 068 000,0 Lei MDL	mai 2024 – noiembrie 2024	Proces verbal din 24.11.2024
4	Construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană, bloc A în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău.	LTD"Pro minvest Development"	Antreprenor general	87 554 967.95 lei Fara TVA	martie 2018 - decembrie 2020	Proces verbal de recepție finală nr.01 din 24 decembrie 2020

	Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3					
5	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc B în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău. Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Pro minvest Developm ent"	Antreprenor general	51 075 767,21 lei Fara TVA	martie 2020 - decembrie 2022	Proces verbal de receptie finală nr.1 din 22 mai 2023
6	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană (bloc C și D în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03)", pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău. Montarea rețelelor electrice, montarea rețelelor ingineresti interioare, termoficare, ventilare, condiționare, evacuare fum, automatizări, etc., amenajarea teritoriului blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Matei Basarab 1/3	LTD"Pro minvest Developm ent"	Antreprenor general	158 962 500,00 lei fără TVA	martie 2021 - mai 2023	Proces verbal de receptie finală nr.2 din 23 mai 2023
7	Modernizarea statiilor de pompare SP22, SP4, SP6	«Termoelectrica» S.A.	Sub Antreprenor	58 626 743,73 lei MDL	16.04.2021 - 31.12.2022	Proces verbal nr.01 din 30.12.2022
8	Modernizarea cazangeriei uzinei "VIBROPRIBOR", cu prelungirea resursei de funcționare și eficientizare prin instalarea convertizoarelor de frecvență	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	4 062 385,00 lei MDL	16.10.2023 - 20.04.2024	Proces verbal f/n din 20.04.2024

9	Lucrari de reparatie a canalelor de cablu cu inlocuirea elementelor prefabricate din beton armat, SE Chişinău 330/110/35 kV	«Moldelectrica» Î.S.	Antreprenor general	110 960,21 lei MDL	01.11.2024-06.12.2024	Proces verbal f/n din 28.10.2024.
10	Reconstrucția rețelelor electrice pe teritoriul uzinei «Vibroprigor», bd. Iu Gagarin 10, mun. Chişinău, inclusiv inlocuirea canalelor de cablu vechi cu canale noi prefabricate din beton armat.	S.R.L. "VIBROP RIBOR"	Antreprenor general	14 236 100,00 lei MDL	13.10.2023-03.06.2024	Proces verbal f/n din 03.06.2024
11	Reconstrucția "Astana Arena"	SRL "Kaz-Stroipodread"	Sub antreprenor	5 345 870 euro Sau 101 487 065 lei	Februarie 2023 - septembrie 2024	Proces verbal de receptie finală nr.1723 din 05.09.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 27.02.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

