

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reparația capitala a partii carosabile str. Pacii de la porțiune de drum (de la str. Puskin pînă la str.31 August) din mun. Bălți**”
2. Numărul și data contractului № **71 din 05.05.2017an.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Bălți**
4. Adresa beneficiarului **mun. Bălți str. Independenței,1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Anteprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)**
 - anteprenor asociat
 - subanteprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

3 752,72 mii lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

3 741,60 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **10 (zece) luni**

b) efectiv realizată **30 trei luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **27.08.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de re **nu a fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **reparația suprafețe – 3601m/p., trotuare – 1182m.p., intrări în cfurti – 348,0m.p**

Data completării: **08.09.2020 an.**

Semnat:


Nume: **Iu.HMARNÎI**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator interior**

Denumirea firmei și sigiliu: **I.M.”DRCD Bălți”**



ACHIZIȚII PUBLICE



15/686

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 71 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 05 ” mai 2017

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/00736 din data 07.04.2017, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

mun. Bălți
(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 023124521, fax: 023124521,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____
din “ ” 20____, reprezentat prin Primarul interimar Igor Seremet,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ÎM “DRCD Bălți”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,
(localitatea)

str. Decebal, 126, telefon: 023131210, fax: 023131210,
e-mail: drsu06@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0103927 din
“ 23 ” 05 2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.
049367 seria A MMII din “ 23 ” 07 2015, eliberată de
Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții
ingineresti, reconstrucții

reprezentat prin director Serghei Pccla, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de „Reparația capitală a părții carosabile a străzii Păcii (de la str. Pușkin pînă la str.31 August din mun.Bălți conform necesităților Primăriei mun. Bălți)”

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 (zece) luni de la înregistrarea contractului la trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, conform graficului de executare a lucrărilor (Formularul F3.5 la prezentul contract).

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale

- operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3.752.722, 42 lei (inclusiv TVA), inclusiv etapa I a.2017 – 1.033.400,00 lei, etapa II-a.2018-2.719.322,42 lei.**
(Trei milioane șapte sute cincizeci și două mii șapte sute douăzeci și doi lei 42 bani)

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 30 zile după prezentarea facturii fiscale și actului de procesului - verbal de primire – predare a lucrărilor, conform pct. 7.10 a prezentului contract
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice

... suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.

- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **" 05 " mai 2017**.
14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ": ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”

Adresa: **Mun. Bălți, str. Decebal, 126**
Tel./Fax: **0 231 3 12 10**
Denumirea Băncii: **BC „Moldindcombank” SA Bălți**
Cod Bancar: **MOLDMD2X321**
Cod IBAN: **MD27ML000000002251121134**
Cod fiscal: **1011602002506**


" ANTREPRENOR ": Primăria mun. Bălți

Adresa: **Mun. Bălți, str. Independenței 1**
Tel./Fax: **0 231 2 45 21**
Denumirea Băncii: **MF Trezoreria Teritorială de Stat**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cod IBAN: **MD36TRPDAA312120F1054**
Cod fiscal: **9AE**
Cod fiscal: **1007601003161**

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR ":

Director



S. Pcela

" ANTREPRENOR ":

Primarul interimar al municipiului Bălți

Ig. Șeremet



Contabil - șef

J. Zaslavscaia

Coordonat:

Șef DGC

V. Zincovschii

Șef Direcția Juridică

V. Balan

INVESTITOR -- PRIMĂRIA M.BĂLȚI

Anexa
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 27 din 21.08.2019

Privind lucrarea «Reparația capitală a străzii»
executată la obiectul «Reparația capitală a părții carosabile str. Păcii (de la porțiune de drum
la str. Pușkin pînă la str. 31 August) din mun. Bălți»
în cadrul contractului nr. 71 din 05.05.2017 încheiat între Primăria m. Bălți - F&E DRC D
pentru lucrările de reconstruirea străzii»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 163, eliberată de Primărie la 15.08.2017,
cu valabilitate pînă la 15.08.2018.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.08.2018 - 20.08.2019,
fiind formată din: Președintele comisiei: d-l Smulșchi G.L. - viceprimar al m. Bălți

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschi V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. - comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Coada V.M. - șef al DAC al Primăriei
4. d-na Barîșpoli M.A. - director interimar al DCCCU m. Bălți
5. d-na Rusnac N.S. - responsabil tehnic atestat
6. d-l Raducan A.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barîșpoli M.A. - responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:

- d-na Belousova A. - director al IC SP «Inmacomproiect» SRL
d-l Peela C.B. - directorul DRC D m. Bălți
d-na Zubenina I.V. - director ÎM Regia «Apă-Canal»
d-l I. Golberg - director «Glorin Ingering» SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu s-a respectat proiectul.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul «Reparația capitală a părții carosabile str. Păcii (de la porțiune de drum
de la str. Pușkin pînă la str. 31 August) din mun. Bălți».

6. Comisia de recepție motivează propunerea de a nu se recepționa:

Obiectul «Reparația capitală a părții carosabile str. Păcii (de la porțiune de drum de la str. Pușkin
pînă la str. 31 August) din mun. Bălți»
este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul «Reparația capitală a părții carosabile str. Păcii (de la porțiune de drum (de la str. Puskin pînă la str. 31 August) din mun. Bălți»

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții, suprafața la sol _____, suprafața totală 3601 m.p. trotuar 1182 m.p., intrările în curți - 348,0 m.p. pavaj; amenajarea canalizării existente - 85 buc., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezul. acle inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi 20.08.2019 la 9:00 în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele d-l Șmulșchi G.I.

9. Membri:

d-l Zincovschi V.I.

d-l Budarețchi V.D.

d-l Coada V.M.

d-na Barîșpoli M.A.

d-na Rusnac N.S.

d-l Raduean A.V.

d-na Barîșpoli M.A.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Lucrarea este finalizată
12.08.2019 Șeremie

10. Lucrarea «Reparația capitală a părții carosabile str. Păcii (de la porțiune de drum de la str. Puskin pînă la str. 31 August) din mun. Bălți» este

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL ÎM-DRCD m. Bălți

" 21 " 08 2019

L.S.

(semnatura)

PRIMITĂ:

INV. SEMPLORUL Primăria m. Bălți

" 21 " 08 2019

L. Șmulșchi

(semnatura)