

Antreprenor S.A Drumuri Causeni sector Cainari
(denumirea)

Investitor Primaria s.Batir
(denumirea)

Obiect Reparatia strazilor: str.Aronilor L=210 m.l.B=3,0m

Valoarea de deviz 144 979,77 Lei
DEVIZ OFERTA

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30	79,26 0,00	499,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,83	601,58	499,31
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,50	1 187,11 0,00	1 780,66 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,17	288,60	1 780,66
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,00	33,78 0,00	675,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,12	318,65	675,54
4	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,30	89,76 0,00	565,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,94	601,58	565,49
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3	0,63	1 689,97 256,25	1 064,68 161,44



1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se cu pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	84,97	161,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,36	382,73	903,24
6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,63	1 671,06 0,00	1 052,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,75	601,58	1 052,77
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm	m3	63,00	167,56 31,44	10 556,58 1 980,65
	7129020012800	Pavator	h-om	23,31	84,97	1 980,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,62	30,00	438,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	82,59	40,00	3 303,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,64	248,26	2 393,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,45	430,16	623,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,02	601,58	1 816,77
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,30	13 047,65 419,73	82 200,19 2 644,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,12	84,97	2 644,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	119,07	496,77	59 150,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,45	497,00	4 696,65
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,30	496,90	3 130,47
	1120206201036 1	Savura	m3	6,30	250,00	1 575,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,90	30,00	567,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,26	601,58	156,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,63	415,92	677,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,06	248,26	1 752,72
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	17,07	382,73	6 533,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,61	430,16	1 122,72
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,67	288,65	193,40

	Total	Lei	98 395,22
	Asigurari sociale	24 %	1 148,73
	Cheltuieli directe		99 543,95
	Cheltuieli de regie	14,5 %	14 433,87
	Total		113 977,82

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			6 838,66
		Total				120 816,48
		TVA	20 %			24 163,29
						144 979,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 786,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.A Drumuri Causeni

Primaria s.Batir

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
Diriginți de șantier					
1	Gangan Mihail	Superioare Universitatea tehnica	43	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.0531 seria 2019-DȘ
2	Gorin Alexandru	Superioare Universitatea agrara	14	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1384 seria 2021-DȘ
3	Colesnic Mihail	Superioare Drumuri Auto	31	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1152 seria 2020-DȘ
4	Lavric Ruslan	Superioare Drumuri Auto	19	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1504 seria 2021-DȘ
Maiștri					
1	Novac Dumitru	Medii speciale Drumuri auto	3		
2	Pocinoc Serghei	Medii speciale Drumuri auto	11		
3	Didenco Alexei	Medii speciale Drumuri auto	30		
Specialiști					
1	Dragan Andrei	Autogrederist	21		
2	Josan Ion	Autogrederist	3		
3	Poiata Alexei	Autogrederist	11		
4	Turcan Ilian	Autogrederist	23		
5	Garet Iacob	Autogrederist	18		
6	Padureș Serghei	Autogrederist	2		
7	Railean Ilie	Masinist compactor	9		
8	Beșleaga Vladimir	Masinist compactor	25		
9	Zaharciuc Mihail	Masinist compactor	19		
10	Budur Sergiu	Masinist buldozer DT-75	15		
11	Rotari Anatol	Masinist buldozer T-130	14		
12	Veste Vladimir	Tractorist MTZ-82	36		
13	Lungu Valeriu	Tractorist MTZ-80	15		
14	Barboș Ion	Tractorist MTZ-82	25		
15	Pohilenco Gheorghe	Masinist Excavator	14		
16	Gogu Veaceslav	Masinist Excavator	9		
17	Ciloci Alexandru	Masinist Excavator	19		
18	Vrabie Nicolae	sofer Kamaz C-800	35		
19	Curnic Serghei	sofer Kamaz 55111	3		
20	Imparatel Nicolae	sofer Kamaz 65115	15		
21	Goncearenco Ion	sofer Kamaz C-800	38		
22	Budiștean Anatolie	sofer Kamaz 65115 AD	4		
23	Diaconu Nicolae	sofer Kamaz 65115 AD	18		
24	Curnic Timofei	sofer Zil	42		
25	Nicorean Victor	Tractorist JM-854 cisterna	18		

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:44:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



26	Groza Ion	Muncitor rutier	5		
27	Groza Serghei	Muncitor rutier	5		
28	Grigoraș Mihail	Muncitor rutier	10		
29	Vasluian Petru	Muncitor rutier	12		
30	Danu Oleg	Muncitor rutier	9		
31	Paladii Mihail	Muncitor rutier	15		
32	Leliuhun Vasile	Muncitor rutier	15		
33	Platon Valeriu	Muncitor rutier	32		
34	Diuța Valeriu	Muncitor rutier	24		
35	Burlac Ion	Muncitor rutier	17		
36	Birnă Igor	Muncitor rutier	18		
37	Podleșițchi Andrei	Muncitor rutier	16		
38	Udalov Serghei	Muncitor rutier	9		

Data completării: 05 mai 2023

Semnat: _____

Nume: Serbenco Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
Diriginți de șantier					
1	Gangan Mihail	Superioare Universitatea tehnica	43	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.0531 seria 2019-DȘ
2	Gorin Alexandru	Superioare Universitatea agrara	14	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1384 seria 2021-DȘ
3	Colesnic Mihail	Superioare Drumuri Auto	31	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1152 seria 2020-DȘ
4	Lavric Ruslan	Superioare Drumuri Auto	19	Reparație curentă drumurilor publice	Nr.1504 seria 2021-DȘ
Maiștri					
1	Novac Dumitru	Medii speciale Drumuri auto	3		
2	Pocinoc Serghei	Medii speciale Drumuri auto	11		
3	Didenco Alexei	Medii speciale Drumuri auto	30		
Specialiști					
1	Dragan Andrei	Autogrederist	21		
2	Josan Ion	Autogrederist	3		
3	Poiata Alexei	Autogrederist	11		
4	Țurcan lilian	Autogrederist	23		
5	Garet Iacob	Autogrederist	18		
6	Padureț Serghei	Autogrederist	2		
7	Railean Ilie	Masinist compactor	9		
8	Beșleaga Vladimir	Masinist compactor	25		
9	Zaharciuc Mihail	Masinist compactor	19		
10	Budur Sergiu	Masinist buldozer DT-75	15		
11	Rotari Anatol	Masinist buldozer T-130	14		
12	Veste Vladimir	Tractorist MTZ-82	36		
13	Lungu Valeriu	Tractorist MTZ-80	15		
14	Barbaroș Ion	Tractorist MTZ-82	25		
15	Pohilenco Gheorghe	Masinist Excavator	14		
16	Gogu Veaceslav	Masinist Excavator	9		
17	Ciloci Alexandru	Masinist Excavator	19		
18	Vrabie Nicolae	șofer Kamaz C-800	35		
19	Curnic Serghei	șofer Kamaz 55111	3		
20	Imparatel Nicolae	șofer Kamaz 65115	15		
21	Goncearenco Ion	șofer Kamaz C-800	38		
22	Budiștean Anatolie	șofer Kamaz 65115 AD	4		
23	Diaconu Nicolae	șofer Kamaz 65115 AD	18		
24	Curnic Timofei	șofer Zil	42		
25	Nicorean Victor	Tractorist JM-854 cisternă	18		

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:45:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



26	Groza Ion	Muncitor rutier	5		
27	Groza Serghei	Muncitor rutier	5		
28	Grigoraș Mihail	Muncitor rutier	10		
29	Vasluian Petru	Muncitor rutier	12		
30	Danu Oleg	Muncitor rutier	9		
31	Paladii Mihail	Muncitor rutier	15		
32	Leliuhun Vasile	Muncitor rutier	15		
33	Platon Valeriu	Muncitor rutier	32		
34	Diuța Valeriu	Muncitor rutier	24		
35	Burlac Ion	Muncitor rutier	17		
36	Birnă Igor	Muncitor rutier	18		
37	Podleșitchi Andrei	Muncitor rutier	16		
38	Udalov Serghei	Muncitor rutier			

Data completării: **05 mai 2023**

Semnat: _____

Nume: **Serbenco Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A «Drumuri Căușeni»**



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1291/23 din 30.03.2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

S.A. "DRUMURI - CĂUȘENI", IDNO:1003608000976, conform cererii nr. 45 din 24.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Notă	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Serbenko Roman
Date: 2023.07.24 13:46:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2306983

din
от 03.05.2023

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.A. DRUMURI - CAUSENI	1003608000976
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Tighina sos. nr.2 bl.A	2701-OR.CAUSENI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 18.05.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Şef interimar DDF Căușeni
Funcția/Dолжность

Digitally signed by Glodea Valeriu
Date: 2023.05.03 13:44:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu GLODEA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L./M.P.

Executor: Elena Tacot

Digitally signed by Elena Tacot
Date: 2023.05.03 13:24:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 03.05.2023 ora 13:15:16
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

Digitally signed by Serbenko Roman
Date: 2023.07.24 13:47:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorul ui ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de întreținere și administrarea a drumurilor naționale amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă pe anul 2022	Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	41 289,8	Douăsprezece	31 decembrie 2022
5						
...						

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **05 mai 2023**

Semnat:

Nume: **Serbenco Roman**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A «Drumuri Căușeni**

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:53:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08-10/120

mun. Chișinău

08 aprilie 2022

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A, înregistrată sub numărul de identificare 1003600023559, în persoana directorului general interimar Sergiu BEJAN, care acționează în baza Statutului, numit în continuare "Beneficiar", pe de o parte,

și
S.A. „Drumuri-Căușeni” cu sediul în or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei, 2/A, înregistrată sub numărul de identificare 1003608000975, în persoana directorului Alexandru CIJICENCO, care acționează în baza Statutului societății, numită în continuare „Antreprenor”, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În temeiul art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 509/1995 drumurilor și Hotărârii Guvernului nr. 41 din 26 ianuarie 2022 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022, s-a încheiat prezentul contract având ca obiect „Lucrări de întreținere de rutină și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă” pe criterii de performanță conform NCM D.02.04:2018 Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumuri naționale pe criterii de performanță. Criterii de performanță - indicatori de performanță pe care antreprenorul trebuie să-i respecte pentru asigurarea nivelului de serviciu în stare bună în perioada de întreținere a drumurilor naționale.
- 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de întreținere de rutină și administrare a drumurilor publice naționale, clădirilor adiacente lor, obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate, semafoarelor, sistemelor de prognozare și control al condițiilor de circulație (echipamentul de măsurare a traficului, stații meteo rutiere). Drumurile, clădirile, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare, sistemele de prognozare și control al condițiilor de circulație sunt indicate în anexa nr.1 al prezentului contract.
- 1.2. Activitățile de întreținere de rutină și administrare a drumurilor publice naționale se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare care sunt specificate/enumerate în anexa nr.2 a prezentului contract.
- 1.3. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor naționale vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod prioritar și obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
- 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul (responsabilul tehnic) din teritoriu al Beneficiarului.
- 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea și cantitatea lucrărilor executate de subantreprenorii contractați, fiind obligat să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.
- 1.6. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 1.5. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în executarea lucrărilor și/sau a serviciilor.
- 1.7. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiurile legale. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive de excludere.

II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1.

Costul anual al mijloacelor financiare alocate pentru lucrările de întreținere și activităților d

naționale reprezintă obiectul contractului sunt determinate i

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:49:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



conformitate cu „Programul privind repartizarea mijloacelor
 drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2022”
 aprobat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2022	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Căușeni”, inclusiv:	25 153,9	219
	-sectorul Căușeni	9 247,1	88
	-sectorul Căinari	7 583,9	55
	-sectorul Ștefan Vodă	8 322,9	76

- 2.2. Beneficiarul poate achita în avans până la 10 % din suma lunară planificată și repartizată, restul sumei se va achita eşalonat, în termen de până la 30 zile calculate din data recepționării facturii fiscale, în dependență de finanțarea din Fondul rutier, în limita mijloacelor disponibile.
- 2.3. Antreprenorul va executa volumul de lucrări la întreținerea și administrarea drumurilor în strictă corespundere cu alocațiile prevăzute în prezentul contract.
- 2.4. Volumul mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor poate fi modificat de Beneficiar (majorat sau micșorat) în dependență de starea drumurilor sau finanțarea din Fondul rutier (*modificarea volumului mijloacelor Fondului Rutier*).

III. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI

- 3.1. **Antreprenorul se obligă:**
- 3.1.1. din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrare al drumurilor, clădirilor adiacente lor, obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate, semafoarelor, sistemelor de prognozare și control al condițiilor de circulație indicate în anexa nr.1, cu toate obligațiunile respective care se impun în conformitate cu legislația în vigoare și normativele tehnice, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordând prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;
- 3.1.2. să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice a Republicii Moldova, (Codul practic în construcții privind clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice) precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;
- 3.1.3. să asigure întocmirea actelor de constatare în cazul depistării deteriorării, lipsei, sustragerilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, parapetelor, stâlpilor, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor, cu inițierea obligatorie a procedurilor legale de atragere la răspundere a persoanelor vinovate în comiterea acestora.
- 3.1.4. să sesizeze imediat organele de drept competente despre toate cazurile de distrugere /deteriorare sau sustragere a indicatoarelor rutiere, parapetelor, stâlpilor, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor, cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea recuperării prejudiciilor cauzate în rezultatul acestora.
- 3.1.5. să întreprindă imediat și în termenele stabilite de lege măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climatice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze imediat, prin orice mijloace disponibile, despre aceasta Beneficiarul.

- 3.1.6. să informeze imediat Beneficiarul și să sesizeze organele de drept și autoritățile competente (*Procuratură, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Autoritățile Publice Locale și alte, după caz*) despre amplasarea/construcția și/sau activitatea ilegală a diverselor obiective în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia.
- 3.1.7. să informeze imediat Beneficiarul și să sesizeze organele de drept și autoritățile competente (*Procuratură, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Autoritățile Publice Locale și alte, după caz*) despre cazurile de deteriorare a drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulației rutiere, altor instalații rutiere, precum și crearea intenționată de obstacole în circulația rutieră în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, inclusiv prin depozitarea ilegală a deșeurilor și/sau a diverselor materiale/bunuri.
- 3.1.8. să informeze imediat, prin orice mijloace, Beneficiarul, responsabilul tehnic și serviciul operativ al I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" despre cazurile de inundații, acumulări de apă, formare de ghețuș, existența diverselor obstacole provocate din cauza căderii arborilor, accidentelor rutiere, precum și alte situații care afectează siguranța traficului rutier.
- 3.1.9. la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor.
- 3.1.10. să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere.
- 3.1.11. să asigure prezentarea/raportarea zilnică Beneficiarului a volumului de lucrări executate în baza prezentului contract prin intermediul "Programei IC Server" deținută de Beneficiar și să prezinte lunar darea de seamă privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice naționale.
- 3.1.12. să păstreze și să asigure integritatea bunurilor care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor.
- 3.1.13. să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor și/sau terțelor persoane în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și urmare a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.
- 3.1.14. să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 3.1.4, dacă acest prejudiciu a fost încasat din contul acestuia.
- 3.1.15. să coopereze cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare și cu celelalte instituții publice (salvare, pompieri, stările excepționale).
- 3.1.16. să respecte cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (anexa nr.3).
- 3.2. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului până la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs.
- 3.3. Antreprenorul are obligație de a prezenta Beneficiarului până la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiune pe timp de iarnă.
- 3.4. Antreprenorul are obligație să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.
- 3.5. Antreprenorul se obligă să asigure toate autospecialele utilizate la întreținerea drumurilor, inclusiv de dezăpezire, cu sisteme GPS, care vor asigura monitorizarea în timp real a procesului de executare a lucrărilor și să acorde accesul Beneficiarului la administrarea acestora.
- 3.6. Antreprenorul se obligă să asigure instalarea camerelor de supraveghere video pe întreg teritoriu bazelor de producere, folosite la executarea lucrărilor de întreținere, în vederea monitorizării fluxului de producere și a procesului de executare a lucrărilor prevăzute de prezentul contract, cu acordarea accesului Beneficiarului la sistemul de administrare și vizualizarea acestora.

IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

4.1 Beneficiarul se obligă:

- 4.1.1 să recepționeze lucrările în termen de 10 (zece) zile de la data informării despre finisarea acestora;
- 4.1.2 să achite costul lucrărilor executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante.
- 4.1.3 să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

4.2 Beneficiarul are dreptul:

- 4.2.1. să efectueze controlul executării lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor publice;
- 4.2.2. în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor indicate la p.1.1, p.1.2. al prezentului contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;
- 4.2.3 în cazul depistării viciilor la lucrările recepționate, să reducă costul cuvenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture viciile lucrării;
- 4.2.4. în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în anexa nr.1.
- 4.2.5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 4.2.6 Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

V. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

- 5.1 Evidența primară a lucrărilor se face zilnic de către persoanele desemnate de către beneficiar (*responsabili tehnici atestați*) la nivelul sectoarelor de întreținere a drumurilor din cadrul Societăților pe acțiuni. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanții Antreprenorului.
Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către Antreprenor, se atestă cu semnătură de către reprezentanții beneficiarului.
Documentele primare utilizate vor fi cele agreeate de beneficiar, se vor completa de către Antreprenor și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților Beneficiarului.
Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Antreprenor pentru a fi puse la dispoziția Beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.
- 5.2 În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții Beneficiarului, se vor întocmi procese-verbale de recepție a lucrărilor executate datate și semnate de către ambele părți contractante.
- 5.3 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

VI. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTANTULUI

- 6.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu Anexa 4 "*Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere*", în baza prescripțiilor întocmite de reprezentantul (responsabilul tehnic) desemnat de către Beneficiar.

6.2 Mărimea punctelor de penalizare se vor stabili conform următorului tabel:

Numărul de puncte de penalizare pentru întârziere		Mărimea unui punct în MDL
De la	Până la	
1	50	500
51	75	1500
76	125	2500
126	175	3500
176	200	4500
mai mult de 200		6000

6.3 În situația cumulării în două trimestre consecutiv a unui nr. mai mare de 600 pct. Antreprenorul va fi în drept să solicite rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciilor cauzate urmare a rezilierii.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR, GARANȚII

- 7.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, hotărârilor, ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță și păstrarea integrității drumurilor.
- 7.2. Antreprenorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse, timp de un an după recepționarea lucrărilor de către Beneficiar.
- 7.3. Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de sine stătător și utilizat la executarea lucrărilor.
- 7.4. Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciul cauzat utilizatorilor drumurilor și/sau terțelor persoane în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.
- 7.5. Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de apariția impedimentului în afara controlului părților.
- 7.6. Antreprenorul asigură garanția calității lucrărilor executate pentru o perioadă de 1 (un) an.

VIII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 8.1. Modificarea și rezoluțiunea prezentului contract se efectuează cu acordul scris al părților contractante.
- 8.2. La expirarea termenului prezentului contract, acesta se prelungește până la încheierea unui nou contract, urmând ca antreprenorul să execute lucrări în volum ce nu va depăși limitele lunare planificate pentru lunile respective ale anului precedent.
- 8.3. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea anticipată a contractului în cazurile:
 - 8.3.1. neexecutării sistematice a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor în termenii stabiliți de către Beneficiar;
 - 8.3.2. executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor;
 - 8.3.3. dacă Antreprenorul nu începe în termenul stabilit executarea contractului sau tergiversează executarea lucrărilor, fapt ce denotă imposibilitatea executării acestora în termenii contractuali.
- 8.4. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea anticipată a contractului, dacă:
 - 8.4.1. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - 8.4.2. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- 8.5. Despre intenția rezoluțiunii contractului, fiecare dintre părțile contractante va informa în scris cealaltă parte cu 15 zile înainte.

IX. CLAUZE SUPPLEMENTARE


- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de până la 31 decembrie 2022.

- 9.3. Litigiile, ce ar putea rezulta din executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi transmise în instanțele competente, conform legislației Republicii Moldova.
- 9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract.
- 9.5. Prezentul contract este întocmit, în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a



S. Bejan

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Căușeni”
c/i MD39TRPCBT518430A01028AA
c/f 1003608000976, cod TVA 4000052
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Căușeni
MD-4301 or.Căușeni, str.Șoseaua Tighinei, 2/A



A. Cijicenco

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:52:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Acord adițional nr.1
la contractul de antrepriză nr. 08-10/120 din 01 aprilie 2022

nr. _____

din „30” decembrie 2022

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl Sergiu Bejan, care activează în bază Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Căușeni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl Alexandru Cijicenco, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

„Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.41 din 26.01.2022, cu modificările și completările ulterioare (HG 669 din 29.09.2022 și HG 950 din 28.12.2022) și „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2022” aprobat de Ministerul Economiei Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ce constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2022	Inclusiv	
			Administrarea drumurilor	Lucrări rutiere neprevăzute
1	2	3	4	5
	S.A.„Drumuri-Căușeni” total, inclusiv:	41 289,8	219	4610,6
1	-sectorul Căinari	13 527,0	55	2628,7
2	-sectorul Căușeni	15 644,5	88	1981,9
3	-sectorul Ștefan Vodă	12 118,3	76	

Lucrări rutiere neprevăzute

S.A.„Drumuri- Căușeni”, sectorul Căușeni				
Nr. crt.	Denumurea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
1	G111 G110 - Fîrlădenii Noi - Ursoaia - R26	16,00-17,00	1981,9	Reparația îmbrăcămintei rutiere din macadam și restabilirea sistemului de evacuarea a apelor pluviale.
S.A.„Drumuri- Căușeni”, sectorul Căinari				
2	R26 Bender - Căușeni - Cimișlia (sector Taraclia- Sălcuța)	41,22-46,24	2628,7	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din macadam
	Total		4610,6	

Digitally signed by Serbenko Roman
Date: 2023.07.24 13:50:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2. Celelalte prevederi ale contractului rămân a fi neschimbate.

3. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,

c/f 1003600023559, cod TVA 050330

TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat

MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei



[Handwritten signature]

Sergiu Bejan

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Căușeni”

c/i MD39TRPCBT518430A01028AA

c/f 1003608000976, cod TVA 4000052

TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Căușeni

MD-4301 or. Căușeni, str. Șoseaua Tighinei, 2/A

[Handwritten signature]

Alexandru Cijicenco

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrările de întreținere de rutină și administrarea a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă pe anul 2022*
2. Numărul și data contractului *Nr.08-10/120 din 01 aprilie 2022*
Acord aditional nr.1 din 30.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului *Î.S Administrația de Stat a Drumurilor*
4. Adresa beneficiarului *or.Chîșinău str.Bucuriei,12a MD*
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<i>41 289,800 mii. lei</i>	<i>2 085 343 \$</i>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<i>41 289,800 mii. lei</i>	<i>2 085 343 \$</i>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată *douăsprezece luni calendaristice*
 - b) efectiv realizată *douăsprezece luni calendaristice*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 05 mai 2023

Semnat: _____

Nume: Serbenco Roman

Funcția în cadrul firmei: Directo

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căușeni»

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2023.07.24 13:51:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Societate pe Actiuni «Drumuri Căusenii»
 2. Codul fiscal 1003608000976
 3. Adresa sediului central MD-4301, str Tighina.șos., 2/A, or. Căusenii, RM
 4. Telefon 0243-26465, 0243-25622, 0243-25460
 Fax 024326465
 E-mail drumuri.causeni@yandex.ru
 5. Certificatul de înregistrare MD 0002539 26.05.1998
 (numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
 (instituția emitentă)
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și
construcții destinate sportului
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Autorizație, (certificat) Seria A MMII Nr.023885 Guvernul Republicii Moldova
Camera de licențiere Construcții inginerești, reconstrucții
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu-s
-
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	
1.	2022	45 842,12	
2	2021	46 648,08	
3	2020	56 312,68	
Media anuală:		49 600,96	

Data completării: 05 mai 2023

Semnat: _____

Nume: Serbenco Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A «Drumuri Căusenii»

Digitally signed by Serbenco Roman
 Date: 2023.07.24 13:53:01 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

