

- Anexa nr.7
- la Documentația standard
nr. 69
din 07 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA comunei SURI r-nul DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21475704 din .15.09...2025.....
.... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrul medicii de familie din s.Suri, raionul Drochia ,. noi Coloana de Constructie-Montaj nr.17 SA reprezentata de directorul Kalinovschi Nicolai.**
.... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării ... 21.09.2025. Cu stimă, Kalinovschi Nicolai

Ofertant/candidat

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2025.09.23 01:03:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria comunei Suri, r-nul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrul medicii de familie din s. Suri , raionul Drochia,
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 90 zile(nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23 decembrie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ... 21.09.2025. Cu stimă, Kalinovski Nicolai

Ofertant/candidat

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2025.09.23 01:50:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

.....
(semnatura autorizată)



BANCA
____ BC MAIB SA ____
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
Garantia bancara se anexaza nr. LD2526500253 din 22.09.2025

Către Primaria comunei s. Suri, r-nul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Reparatia capitala a acoperisului cladirii Centrul medicii de familie din s. Suri, raionul Drochia.
cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____
(denumirea băncii)
înregistrat la _____
(adresa băncii)
ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca BC MAIB SA în ziua 22 luna 09 anul 2025
(semnătura autorizată)



Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2025.09.23 01:32:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



maib confidential
Către Primăria comunei Drochia, Republica Moldova
Subiect: Procedură de atribuire a contractului de achiziție publică

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2526500253 din 22.09.2025

Către **Primăria comunei Suri** cu sediul în MD-5232, Moldova, r-nul.DROCHIA, s. Suri, ș.Suri, r-ul Drochia, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Reparația capitală a acoperișului clădirii Centrul mediciei de familie din satul Șuri, raionul Drochia.**, (Licitația publică – ocds-b3wdp1-MD-1757920403072 din 23.09.2025), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria comunei Suri**, cu codul fiscal 1007601010688 să plătim suma de 6360,00 (**ȘASE MII TREI SUTE SAIZECI**) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“CMM- 17” S.A.**, cu codul fiscal 1005607002933 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“CMM- 17” S.A.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“CMM- 17” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de 23.09.2025 și este valabilă până la data de 23.12.2025, inclusiv.

(semnătură)

Numele, prenumele: **Margareta A. Dodica**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

1313 11 / 373 / 22 450 603
alb@maib.md
maib.md

BC „MAIB” SA
Str. 31 August 1989, nr.127, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărima capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații capitala a acoperisului clădirii Centrul medicii de familie din satul Suri , r-nul Drochia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1.10.25	14.11.25		...	
1.	Organizare de șantier	/				
2.	Categoria de lucrări: Desfaceri/demolari_____ _____	////				
3.	Lucrari a acoperisului _____	////	//			
...	Cosuri de fum_____ _____		//			

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A.Coloana de Constructii Montaj nr.17

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_1)Consiliul Raional Drochia
2. Numărul și data contractului____
Contract nr.125 din 20.10.2021Lucrari de reparatie in Sectia Pediatrie la Spitalul R-nal Drochia_
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Consiliul Raional Drochia__
4. Adresa beneficiarului __or. Drochia str. Independentei 36A_____
5. Țara_____Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_____bine_____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**Antreprenor**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 993241,14 lei exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 993241.14lei _____
- b) finală(la data finalizării contractului) _993241,14 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____nu sau produs litigii _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____nr. 3 luni _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____la contract
proces verbal de recepție a lucrarilor nr.01 din 14.02.2022__cu suma de 993241,14 lei__
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____nu
sint _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____21.09.2025_____

Semnat: _____

Nume: _____Kalinovschi Nicolai_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____SA Coloana de Constructie Montaj 17_____

Digitally signed by Kalinovski Nicolai

Date: 2025.09.23 01:08:47 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



21.10.2021

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 125

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preț

20 octombrie 2021

or. Drochia

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631517410714 din data 30.09.2021, între **Consiliul raional Drochia** cu sediul în orașul Drochia, raionul Drochia, str. Independenței, 15, telefon/fax: **0252 2 20 58**, IDNO: **1007601011445**, reprezentat prin **Alexei VASILEAN**, Președintele raionului Drochia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea pe Acțiuni „Coloana de construcție-montaj nr. 17”**, or. Drochia, str. Eternității, 6, telefon/fax: **0252 2 30 09/069370894/0252 2 30 02**, email: kkccm17@mail.ru, IDNO: **1005607002933** autorizat pentru activitatea în construcții: Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 75 din 30.01.2015, eliberat de Camera Înregistrării de stat Î.S. pentru genurile de activitate conform extrasului mai sus indicat, reprezentat prin **Nicolai KALINOVSKI**, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la 15 decembrie** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A
CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Drochia, str. Eternității, 6
Telefon: 0252 2 30 09/069370894/0252 2 30 02
Cod fiscal: 1005607002933
Banca: BC Moldova Agroindbank
Cod: AGRNMD2X702
IBAN: MD86AG000000225110201135

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Drochia, r. Drochia
Telefon/fax: 0252 2 20 58
Cod fiscal: 1007601011445
Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD83TRPDBE311120R11615AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Nicolai KALINOVSKI



L.Ș.

BENEFICIAR

Alexei VASILEAN



Contrasemnează:

Ion DASCAL

Vicepreședinte al raionului Drochia

Iurie OSTAVCIUC

Vicepreședinte al raionului Drochia

Simion OJOVAN

Specialist principal, Secția juridică

Ana PASCARU

Șef – adjunct Direcție, Șeful Secției
construcții și gospodăria drumurilor

Cristina DOBREA

Specialist principal al Direcției economie,
construcții și politici investiționale



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 125
din 20.10.2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie	45400 000-1	buc	1	827 700,95 lei	993 241,14 lei	31.12.2021
	TOTAL				827 700,95 lei	993 241,14 lei	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Nicolai KALINOVSKI



L.Ș.

BENEFICIAR

Alexei VASILEAN



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA
TERMINAREA LUCRĂRILOR**
nr. 01 din 14 februarie 2022

privind lucrarea „*IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie.*”

executată la obiectul: „*IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie.*”
este executat în cadrul contractului de antrepriză nr.125 din 20 octombrie 2021 încheiat între
Consiliul raional Drochia și „SA „COLOANA de CONSTRUCTIE-MONTAJ 17” or. Drochia
pentru „*IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie.*”

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat
în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 14 februarie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

VASILEAN Alexei - președintele r-lui Drochia;

Membrii Comisiei:

Dașcal Ion - vice-președinte raionului Drochia;

Pascaru Ana - șef-adjunct Direcție, șef Secția construcții și gospodăria drumurilor în
cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale;

Babin Iurie - șef, IMSP Spitalul raional „N. Testișteanu” Drochia;

Marcu Lidia - șef, Secția pediatrie, IMSP Spitalul raional Drochia;

3. Au mai participat la recepție:

Kalinovski Nicolae Antreprenor, director SA „COLOANA de CONSTRUCTIE-
MONTAJ 17”;

Kalinovski Vasile Diriginte de șantier.

Trifailo Marin Responsabil tehnic.

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului în sumă de 993 241,14 lei


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi
14 februarie 2022 în 3 (trei) exemplare.




Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Membrii Comisiei:




Vasilean Alexei




Dascal Ion



Pascaru Ana




Babin Iurie



Marcu Lidia


Resp. tehnic



Marin Trifailo

Lucrarea „*IMSP Spitalul raional Drochia. Lucrări de reparație în secția pediatrie.*”, este


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SA „CCM-17”
Nicolae KALINOVSKI



„14” februarie 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Consiliul raional Drochia
Alexei VASILEAN



„14” februarie 2022



Anexa nr.14
la Documentația standard nr. 69
din 07.05 2021

ANTEPRENOR (OFERTANT)

SA Coloana de constructie montaj-17"

Digitally signed by Kalinovski Nicolai
Date: 2025.09.23 01:09:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar IIA3-672	buc	1	proprii
3.	Automacara KC-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator VB-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГA3-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de construcție	buc	1	proprii
10.	Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoserier	buc	2	proprii
13.	Autovehicul Fiat	buc	1	proprii

OFERTANT : SA „Coloana de constructie montaj-17"



la Documentația standard nr.69
din " 07.05 " 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginte de santier	Studii superioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.1811 din 26.05.2023
	Maistri	Studii superioare	30 ani	25 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil...	superioare	40ani		
	brigdir.....	medii	20ani		
	buldozerist.....	medii	35 ani		
	macaragiu.....	medii	20ani		

Semnăt:

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția: Director de proiect

Locația: Moldova

Reason: Moldovan Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

SA Cămin de construcție 17



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA
Fara subantreprenori**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____Kalinovschi Nicolai_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____SA Coloana de Constructie Montaj 17_____



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 172128 din 21.03.2025**



Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni "COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17"**

Denumirea prescurtată: **"CMM- 17" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005607002933**

Data înregistrării de stat: **22.02.1996**

Sediu: **MD-5201, str. Eternității, 6, or. Drochia, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;
3. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;
4. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;
5. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
6. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
7. Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;
8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
9. Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;
10. Baruri;
11. Transporturi rutiere de mărfuri;
12. Depozitari;
13. Activități imobiliare asupra bunurilor proprii;

Capitalul social: **785802 lei.**

Administrator: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Beneficiari efectivi: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.03.2025

Registrator în domeniu înregistrării de stat
Alexandru Cojocari
tel. 0230-30541



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 172128 din 21.03.2025

Pagina 1 din 1



EB 0557058



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2509689/92

din
от 18.09.2025

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CMM- 17 S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.


4. Valabil până la / Действителен до 03.10.2025

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Inspectoare principală

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Tatiana Arapu
Date: 2025.09.19 09:53:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Tatiana ARAPU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Inspectoare principală S. PRODAN
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Prodan Stela
Date: 2025.09.19 09:01:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.09.2025 ora 15:38:02
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

INFORMATIE GENERALA

- 1.Denumirea operatorului economic SA Coloana de constructive montaj-17
- 2.Codul Fiscal 1005607002933
- 3.Adresa sediului central or.Drochia str. Eternitatii,6
- 4.Telefon 025223009,069370894 fax 025223002 E mail kkccm17@mail.ru
- 5.Decizia de inregistrare(nr.si data inregistrarii) 1005607002933 din 22.02.1996
- 5.1 InstitutiemitentaCamera Inregistrarii de Stat
- 6.Domeniul principal de activitate(in conformitate cu prevederile din statutuloperatorului) constructii de cladiri, reconstrucii
- 7.Licente in domeniu(certificate autorizatii) 0515573 din 25.06.2016
- 8.Intreprinderi, filiale care intra in component(denumire,adresa) nu exista
- 9.Structuri, intreprinderi affiliate(denumirea ,adresa) nu exista
10. Capitalulpropriu la data de intocmire a ultimuluibilant(de indicatvaloarea si data)
- 11.Numarulpersonaluluiscritic persoane,din care muncitori pers.
- 12.Numarulpersonalului care va fi incadrat in realizareacontractului persoane, din care muncitori persoane,inclusive: (de indicatprofesiilesi categoriile de calificatie)
- 13.Valoarea de bilnt a mijlocelorfixe mii lei
- 14.Dotaretehnica(de indicatprincipalelemijloace care vor fi utilizate la executareacontractului) autocamion, schelimentalicedeconstructie,automacara, agregat de sudura, malahor,instrumentegeodezicesiale
- 15.Cifra de afaceripeultimii 3 (trei) ani (mii lei)anul
- | | |
|-----------|----------------|
| anul 2022 | 3220.1 mii lei |
| anul 2023 | 3121.6 mii lei |
| anul 2024 | 3361.5 mii lei |
- 16.Datoriile totale ale operatorului economic nu exista mii lei inclusive :fata de buget nu exista mii lei

Data complectarii: 21.09.2025

Numele, prenumele Kalinovski Nicolai

Functiapersoanei Director

Digitally signed by Kalinovski Nicolai

Date: 2025.09.23 11:41:11

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLODOVA EUROPEANA

Denumirea firmei SA Coloana de constructive montaj-17

Semnaturasi L.S.

