

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IP Centrul de Excelență în Construcții**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21064257 din 05 octombrie 2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari de izolare termica a cantinei si a laboratorului, garai, depozit al Centrului de Excelenta in Constructii, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chisinau, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1663842709320](#)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi FCP,,SOLDI” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
FCP,,SOLDI” SRL

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: IP Centrul de Excelență în Construcții

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “ **Lucrari de izolare termica a cantinei si a laboratorului, garai, depozit al Centrului de Excelenta in Constructii, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chisinau**” (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație Nr. 21064257. MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1663842709320](#) (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 5 (cinci) decembrie (ziua/luna/anul) 2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

FCP,,SOLDI” SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.

din _____ 20_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de izolare termica a cantinei si a laboratorului, garai, depozit al Centrului de Excelenta in Constructii, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrari de izolare termica a cantinei si a laboratorului, garai, depozit al Centrului de Excelenta in Constructii, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chisinau	Lucrările se vor executa în termen de 3 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie si semnarea procesului-verbal de începerea lucrărilor.					
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____						

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reabilitarea termica blocului nr.6 a U.T.M. din str.Studentilor,9/8 mun.Chisinau.”**

2. Numărul și data contractului: Nr.1 din 17.03.2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea Tehnica a Moldovei**

4. Adresa beneficiarului: MD-2004, Chisinau, bd. Stefan cel Mare 168

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	3 136 958.33 lei	
--	------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	3 747 596.34 lei	
---	------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 12 luni

b)efectiv realizată: 01.07.2014 – 13.02.2016 (12 luni, conform alocatiilor financiare)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: aparitia volumelor de lucrari neprevazute.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr.01 din 30.03.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform anexei.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului "Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau"**

2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2017)**

1) Conform contractelor inițial semnate **3 789 481,00 lei (Fara TVA)**

2) Final la data executării contractelor **3 789 481,00 lei (Fara TVA)**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu sunt _____

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - ____ 10 luni _____

b) efectiv realizată- 10 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrari de înzidire și izolare la utilajul S.A. „TERMoeLECTRICA”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 111 din 11/05/2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: SA “Termoelectrica”

4. Adresa beneficiarului: Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) **540 751,61 MDL**

b) finală
(la data finalizării contractului) **548 063,23 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: până la 30 martie 2019

b)efectiv realizată: 29/03/2019

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : procese verbale de receptie a lucrarolor executate 12.10.2018-29.03.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract Nr. 232 din 07/08/2018. Lucrări de reparație la partea constructivă a construcțiilor și clădirilor cu înlăturarea defectiunilor și restabilirea finisărilor, mun. Chișinău**

2. Valoarea contractelor similare, executate :

1) Conform contractelor inițial semnate **2 150 842,80 MDL**

2) Final la data executării contractelor- **1 173 588,09 MDL**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMoeLECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - 7 luni

b) efectiv realizată- 10 luni. / Acord aditional nr.3 din 27.03.2019

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Numărul de contracte similare, executate **Contract .8451-C 1.6 din 30.12.2016. Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului "Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau"**

2. Valoarea contractelor similare, executate : **(Executare lucrari in anul 2017)**

- 1) Conform contractelor inițial semnate **979 205,00 lei (Fara TVA)**
- 2) Final la data executării contractelor- **979 205,00 lei (Fara TVA)**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **S.A. „TERMOELECTRICA”**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

_____ **mun. Chisinau , str. Tudor Vladimirescu, 6** _____

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor _____ **antreprenorul general** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu sunt _____

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - _____ 1 luni _____

b) efectiv realizată- 1 luni.

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării:

Numele, prenumele persoanei autorizate: **Solcan Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**

Semnătura, L.Ș.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Lucrări de reparație capitală la punctul de vânzare SA Moldtelecom din or. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 12.”
2. Numărul și data contractului : Nr.12B din 26.07.2021. **(Executare lucrări în anul 2021-2022)**
3. Denumirea/numele beneficiarului: SA Moldtelecom .
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10 .
5. Țară: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 328 685.99 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 328 685.99 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 10 luni
- b) efectiv realizată: – 10 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Proces verbal de recepție a lucrărilor executate 07.2021-05.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnița 6/1, mun. Chișinău

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Lucrări termoizolare a fatadelor blocului nr.3(C) și 4(D), din str. Matei Basarab, 1/1, mun Chisinau.”

2. Numărul și data contractului : Nr.22 din 08.02.2022.

3. Denumirea/numele beneficiarului: HORUS SRL .

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. M. sadoveanu 4/10.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	9 674 400 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	6 145 073 lei	
	6 145 073 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: 10 luni

e) efectiv realizată: – 3 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. (Surse în limita bugetului alocat.)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Proces verbal de recepție a lucrărilor executate 06.2022-08.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație capitală la punctul de vânzări SA Moldtelecom din or. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 12A, 12B.Contract nr. 141-21 din 26.07.2021.	SA Moldtelecom mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10	Contractor	1 328 685,99	07.2021-05.2022	Proces verbal de recepție a lucrărilor executate 07.2021-05.2022
2	Lucrări termoizolare a fațadelor blocului nr.3(C) și 4(D), din str. Matei Basarab, 1/1, mun. Chișinău.Contract nr. 22 din 08.02.2022.	HORUS SRL	Contractor	6 145 073,00	07.2021-05.2022	Proces verbal de recepție a lucrărilor executate 06.2022-08.2022

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan_____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnița 6/1, mun. Chișinău

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reabilitarea termică blocului nr.6 a U.T.M. din str. Studenților, 9/8 mun. Chișinău” executată la obiectul Reabilitarea termică blocului nr.6 a U.T.M. din str. Studenților, 9/8 mun. Chișinău. Contract nr.1 din 17 martie 2014	Universitatea Tehnica a Moldovei	Contractor	3 747 596,34	07.2014-02.2016	Proces verbal la terminarea lucrarilor nr.1 din30.03.2017
2	Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului “Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau” Contract: Nr.8451-C 1.6 din 30.12.2016	Investitor UCIPE/beneficiar final SA “ Termoelectrica”, Chișinău , str. Meșterul Manole, 3.	Contractor	3 789 481,00 lei (Fara TVA)	03.2017 - 12.2017	Act de receptie la terminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Lucrari de constructii la Pereti, Tavane, Pardosele Usi, rigole de scurgere la incaperile de amplasare Punct Termic Individual In cadrul Contractului “Proiectarea , achizitionarea si instalarea a punctelor termice individuale si ale retelelor de termoficare aferente lor in municipiul Chisinau” Contract Nr .8451-C 1.6 din 30.12.2016	S.A. „TERMOELECTRICA”	Contractor	979 205	09.2017.	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 09.2017
4	Lucrari de înzidire și izolare la utilajul S.A. „TERMOELECTRICA” Contract: Nr.111 din 11/05/2018	S.A. „TERMOELECTRICA”	Contractor	548 063,23 lei	05.2018-03.2019	Procese-verbale de receptie a lucrarilor executate 12.10.2018- 29.03.2019
5	Lucrări de reparație la partea constructivă a construcțiilor și clădirilor cu înlăturarea defecțiunilor și restabilirea finisărilor, mun. Chișinău. Contract: Nr. 232 din 07/08/2018	S.A. „TERMOELECTRICA”	Contractor	1 173 588	03.2019-12.2019	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 03.2019- 12.2019
6	Lucrări de reparație capitală la punctul de vânzare SA Moldtelecom din or. Chisinau bd. Stefan cel Mare, 12A, 12B.Contract nr. 141-21 din 26.07.2021.	SA Moldtelecom mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 10	Contractor	1 328 685,99	07.2021-05.2022	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 07.2021-05.2022
7	Lucrări termoizolare a fatadelor blocului nr.3(C) si 4(D), din str. Matei Basarab, 1/1, mun Chisinau.Contract nr. 22 din 08.02.2022.	HORUS SRL	Contractor	6 145 073,00	06.2022-08.2022	Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 06.2022-08.2022

Data completării:

Semnat:

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

OFERTANT
FCP „SOLDI” SRL

Denumirea

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic situate la baza din str. Varnita 6/1mun.
Chisinau, cu suprafata totala de 1.286 ha

Nr. d/r	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 110-315mm	buc	1	-//-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 32-160mm	buc	4	-//-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	2	-//-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-//-
7	Generator electric	buc	6	-//-
8	Arzător de gaze	buc	6	-//-
9	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-//-
10	Aparat de sudură BDM -1001	buc	1	-//-
11	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-//-
12	Aparat de sudură BDI 306,506	buc	3	-//-
13	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-//-
14	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-//-
15	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-//-
16	Foarfece ghilotină	buc	1	-//-
17	Macara de fereastră manuală 1,5tn	buc	1	-//-
18	Macara de fereastră manuală 3,2tn	buc	2	-//-
19	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-//-
20	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-//-
21	Topitor de bitum	buc	2	-//-
22	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-//-
23	Instalație de centrat tevi	buc	2	-//-
24	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-//-
25	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-//-

26	Excavator ATT-1609	buc	1	-//-
27	Automacara MAZ KS35628	buc	1	-//-
28	Excavator Volvo EC-15B	buc	1	-//-
29	KAMAZ 5511 CP1659	buc	1	-//-
30	Betonieră (Malaxor) 150-300L	buc	5	-//-
31	Stivuitor New Holland 2316D	buc	1	-//-
32	Autocamion ZIL 130BC22	buc	1	-//-
33	Autocamion DAF TE 95XF	buc	1	-//-
34	Autoturn ZIL130B	buc	2	-//-
35	BUS Mercedes 814 DCGM-397	buc	1	-//-
36	Excavator New Holland LB-90B	buc	1	-//-
37	Excavator FIAT COBELCO B110 4PS	buc	1	-//-
38	Autocamion platforma MAN CQT 469	buc	1	-//-
39	Manipulator CQT-469_1	buc	1	-//-
40	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
41	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
42	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-//-
43	Mercedes CNP 343	buc	2	-//-
44	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
45	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
46	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
47	Polizor unghiular 230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
48	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
49	Aparat sudură semiautomat inverter SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
50	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
51	Generator Hagel ISO 8528	buc	2	-//-
52	Motoferestrău STIHL ML 180	buc	1	-//-

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun.

OFERTANT
FCP "SOLDI" SRL
Denumirea

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
1	Diriginți de șantier					
	1. P. Tașa	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
	2. A. Negruța	Superioare	8	LCM	408	05.03.2019
				Inst. si Retele de Apa si Canalizare	005	30.01.2018
2	Permis ex. Lucrari in domeniul Securitatii Industriale					
	A. Lisii	Superioare		Montare, reparare cazane cu abur	seria A nr. 09491	22.02.2018
				Montare, reparare conducte de abur si apa	seria A nr. 09493	22.02.2018
				Montare, reparare conducte de abur si apa	seria A nr. 09495	22.02.2018
3	Maistru: Sirbu Ion	Superioare	5	Inst. si Retele de Apa si Canalizare		
4	Specialiști					
	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
				Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
				Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
				Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
Gh. Radu	Medii special.	8				
5	Muncitori					
	1. Taietor pe gaze		3 pers.			
	2. Lăcătuș		2 pers.			
	3. Tencuitor-zugrav		8 pers.			
	4. Mozaicar		2 pers.			
	5. Zidar		4 pers.			
	6. Betonist		4 pers.			
	7. Timplar		3 pers.			
	8. Parchetar		2 pers.			
	9. Tinichigiu		2 pers.			
	10. Izolator- hidrofug		8 pers.			
	11. Pavator		3 pers.			
	12. Fierar-beton		4 pers.			
	13. Electrician		2 pers.			
	14. Sudor electric		3 pers.			
	15. Muncitor necalifica		4 pers.			

Data completării:

Semnat:

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ____

din _____ 20_

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

la Documentația standard nr. ____

din _____ 20__

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____**ASOCIATI NU SINT**_____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau



Nr.07/2-3461/21 din 13.10.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
F.C.P. "SOLDI" S.R.L., IDNO 1002600027435, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.13 09:09:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,
Tel: (022) 221-429