



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția terenului de mini fotbal si a terenului de fitness din s.Greblești, r-l Strasenii**
2. Numărul și data contractului Nr.27/01 din 27.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria satului Greblești raionul Strășeni
4. Adresa beneficiarului satul Greblești raionul Strășeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **2 163 677,52 lei Fără TVA** 123 638 USD
b) finală (la data finalizării contractului) **2 419 250,00 lei Fără TVA** 138 242 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată -6 luni
b) efectiv realizată -9 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr. 01 din 21.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: CIOCOL Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



"EUROGALEX-PRIM" SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. "MAIB" S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția clădirii administrative tip P din satul Clisova, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului Nr.25 din 14.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria satului Clisova raionul Orhei
4. Adresa beneficiarului satul Clisova raionul Orhei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **4 137 134.00 lei Fără TVA** 236 407 USD

b) finală (la data finalizării contractului) **4 710 693,03 lei Fără TVA** 269 182 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată -6 luni

b) efectiv realizată -9 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificări de proiect)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr. 01 din 25.06.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



"EUROGALEX-PRIM" SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. "MAIB" S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția zidului de sprijin la L.T "Mihai Grecu" situat mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Valea Crucii 14/4" (Etapa 2) AMENAJAREA TERITORIULUI**
2. Numărul și data contractului Nr. 89 din 23.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Educație Tineret și Sport Botanica**
4. Adresa beneficiarului **m. Chișinău, bd. Traian 21/2**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

- | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului | 1 542 336,00 lei Fără TVA | 955 350 USD |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 1 542 336,00 lei Fără TVA | 995 940 USD |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- c) contractată **-6 luni**
- b) efectiv realizată **-6 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **(modificari de proiect)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **proces-verbal nr. 89 din 30.05.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ____ din “ ____ ”20__

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția acoperisului Liceului Teoretic "Nicolae Balcescu", str. Alexandru cel Bun, nr. 2, din satul Ciorescu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului: *Nr.133 din 08.12.2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primaria com Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.2*
4. Adresa beneficiarului: *mun. Chisinau com. Ciorescu*
5. Țara: *Republica Moldova.*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *antreprenor general.*
7. Valoarea contractului
 - a) inițială **8 134 227 lei** 464 812 USD
 - b) finală **8 134 227 lei** 464 812 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *n-au existat*
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 38 săptămâni
 - b) efectiv realizată 35 săptămâni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă: (modificări de proiect)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **proces-verbal nr. 1 29.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: **CIOCOL Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 14
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mecanisme de insurubat	buc.	4/bună	proprietate privată
2	Aparat de sudat	buc.	2/bună	proprietate privată
3	Aparat de sudat PP	buc.	3/bună	proprietate privată
4	Betoniera 190L-240L	buc.	3/bună	proprietate privată
5	Malaxor de mortar 200l actionat electric	buc.	1/bună	proprietate privată
6	Cofraje din placaj dur	buc.	200/bună	proprietate privată
7	Schele	buc.	1550 m2	proprietate privată
8	Compactor de sol	buc.	2/bună	proprietate privată
9	Autocamion, Man 6tn	buc.	1/bună	proprietate arendata
10	Masina infill granule cauciuc	buc.	1/bună	proprietate arendata
11	Masina de periat gazon artificial	buc.	1/bună	proprietate privată
12	Mai mecanic de 150-200 kg	buc.	3/bună	proprietate privată
13	Vibrator pentru betoane	buc.	2/bună	proprietate privată
14	Polizor ungiular	buc.	5/bună	proprietate privată
15	Fierastră MECANIC	buc.	2/bună	proprietate privată
16	Grup termic de sudura 23-35 kw	buc.	1/bună	proprietate privată
17	Teodolit	buc.	1/bună	proprietate privată
18	Instalații pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	buc.	1/bună	proprietate privată
19	Masina de gaurit electrică	buc.	5/bună	proprietate privată
20	Instrument de marcare a liniilor	buc.	2/bună	proprietate arendata
21	Placa compactoare manuala HZW2	buc.	2/bună	proprietate arendata
22	Placa compactoare HZW50	buc.	2/bună	proprietate arendata
23	Rulou compactor cu incalzire TD28	buc.	2/bună	proprietate arendata
24	Mixer pentru granule de cauciuc	buc.	1/bună	proprietate arendata
25	Masina planomatica pentru granule HZW2,5m	buc.	1/bună	proprietate arendata

26	Utilaj multifunctional pentru distribuirea nisipului si periere HZWgrass22	buc.	1/bună	proprietate arendata
27	Utilaj de periere a gazonului si curatare (Villager)	buc.	1/bună	proprietate arendata
28	Cuter pentru gazon	buc.	1/bună	proprietate arendata
29	Vana de repartizare a adezivului	buc.	1/bună	proprietate arendata
30	Fixator de gazon	buc.	1/bună	proprietate arendata
31	Fixator pentru rosturi			proprietate arendata
32	Cutit circular	buc.	1/bună	proprietate arendata
33	Cuter pentru liniile de marcaj	buc.	1/bună	proprietate arendata
34	Mașina de taiat gresie	buc.	2/bună	proprietate privată
35	Bobcat	buc.	1/bună	proprietate arendata
36	Cilindru compactor	buc.	1/bună	proprietate arendata
37	Mixer electric	buc.	2/bună	proprietate privată
38	Perforator electric	buc.	7/bună	proprietate privată
39	Generator de curent electric	buc.	2/bună	proprietate privată
40	Motopompa	buc.	2/bun	proprietate privată
41	Placa vibratoare	buc.	2/bună	proprietate privată
42	Masina cu foreza-carota diamantata	buc.	1/bună	proprietate privată
43	Depozite, vagoane mobile	Buc.	3/bun	proprietate privată

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 15

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Numele Prenumele Studii de specialitate			
			Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Director SRL „Eurogalex Prim”	Ciocoi Dumitru	12	Lucrările modernizarea UTI a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”	
2	Manager SRL „Eurogalex Prim”	Rotundă Adrean Romeo Pașa Cozma Anatolie	5	Lucrările modernizarea UTI a IMSP SR Cahul	
3	Diriginți de șantier	1.Construcții civile 2.Instalații rețele încălzire, apeductși canalizare 3. rețele electrice 4. automatizare 5. Instalatii si rețele de ventilare și climatizare 6. instalații de semnalizare și telecomunicații 7. lucrari specializate și instalații aferente constructiilor	35 45 20 35	Lucrările reparație capitala a UTI Din cadrul IMSP Institutul Mamei si Copilului Etc.	
4	Specialiști	Tencuitori, zugrav vopsitor – 3pers Electrician – 2pers Montator gazon artificial – 5pers Montator SBR EPDM – 3pers Mozaicar, parchetar,faianțar – 2pers Intaslator incalzire, apa si canalizare -2pers Izolator hidrofug – 2per Muncitor deservire, necalificat -4pers Tinichigiu, dulgher -3 pers Pavator – 3pers Fierar, betonist, – 4 pers. Timplar – 2pers	15 12 10 8 6 3 5 1		Cursuri de pergartire Profesionala Incercon

*Notă: În caz de necesitate vor fi angajați specialiști suplimentar

Semnat: _____ Semnătura electronică (mobilă)

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex